

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„budowa ogrodzenia wokół terenu Arboretum Kórnickiego (etap IA)”.

Nr sprawy: ZP/02/2016, ogłoszenie nr. 301282 - 2016 z dnia 2016-08-17r.

W dniu 01.09.2016r. o godz. 11:30 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godz. 11:00 zostały złożone trzy oferty przez n/w Wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **156 721,08 zł brutto**.

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 – PPHU PKTECH Przemysław Kurek os. Winiary 30, 60-655 Poznań,

- cena 239 449,64 brutto,
- gwarancja 36 miesięcy,
- termin wykonania do 31 października 2016r.,
- regulowanie faktur w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, rozliczanie robót fakturami częściowymi do 90% wartości umowy na podstawie protokołów częściowego odbioru robót i fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania.

Oferta nr 2 – JG-BUD Jan Grzybowski ul. Daszewice, ul Dolna 36, 61-160 Poznań,

- cena 165 497,77 brutto,
- gwarancja 36 miesięcy,
- termin wykonania do 31 października 2016r.,
- regulowanie faktur w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, rozliczanie robót fakturami częściowymi do 90% wartości umowy na podstawie protokołów częściowego odbioru robót i fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania.

Oferta nr 3 – USŁUGI SPAWALNICZE Roman Kazyka, Prusinowo 55, 62-035 Kórnik

- cena 134 944,43 brutto,
- gwarancja 66 miesięcy,
- termin wykonania do 31 października 2016r.,
- regulowanie faktur w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, rozliczanie robót fakturami częściowymi do 90% wartości umowy na podstawie protokołów częściowego odbioru robót i fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu robót i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania.

Z-ca Dyrektora
Ds. organizacji i rozwoju
dr. Andrzej M. Jagodziński

Kórnik, dnia 01.09.2016r.