
 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    247-12-100

 Budowa:  Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 Obiekt:  Remont parteru budynku B - II wersja
 Rodzaj robót:  Remontowe
 Lokalizacja:  62-035 Kórnik

 Ul.Parkowa 5

 Zamawiający:  Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
 62-035 Kórnik
 ul.Parkowa 5

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................



 Sykal
 sykal.pl

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  OFERTOWY    247-12-100

 Budowa:  Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 Obiekt:  Remont parteru budynku B - II wersja
 Rodzaj robót:  Remontowe
 Lokalizacja:  62-035 Kórnik

 Ul.Parkowa 5

 Zamawiający:  Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
 62-035 Kórnik
 ul.Parkowa 5

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  247-12-100 Strona 1
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty remontowe ( bez 
pomieszczeń wydzielonych z holu )

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.1 Roboty rozbiórkowe , 
demontażowe i zabezpieczające

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.2 Ściany i ścianki działowe g-k ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.3 Posadzki ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.4 Stolarka drzwiowa ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.5 Ściany - roboty wykończeniowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.6 Sufit - roboty wykończeniowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.7 Instalacja elektryczna ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.8 Instalacja wod-kan ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

 

2 Roboty remontowe - pomieszczenia 
wydzielone z holu

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.1 Roboty rozbiórkowe , 
demontażowe i zabezpieczające

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.2 Ścianki działowe g-k ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.3 Posadzki ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.4 Stolarka drzwiowa ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.5 Ściany - roboty wykończeniowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.6 Sufit - roboty wykończeniowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.7 Instalacja elektryczna ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........



 Sykal
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    247-12-100

 Budowa:  Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 Obiekt:  Remont parteru budynku B - II wersja
 Rodzaj robót:  Remontowe
 Lokalizacja:  62-035 Kórnik

 Ul.Parkowa 5

 Zamawiający:  Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
 62-035 Kórnik
 ul.Parkowa 5

 
PRZEDMIAR  247-12-100 Strona 1

SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

NUMER
ST

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 Roboty remontowe ( bez pomieszczeń wydzielonych z holu )
 

1.1 Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające

1.1 10 WKNR W401-12-16-01-00 STB Zabezpieczenie podłogi , okien z parapetami , drzwi , grzejników c.o. folią
budowlaną grubą  m² 140,000

 

1.1 20 KNR  401-08-16-06-00 STB Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew - panele 
podłogowe R=0,5  m² 25,690

 

1.1 30 KNR  401-08-11-07-00 STB Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  m² 57,230
 

1.1 40 KNR  401-08-19-15-00 STB Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  m² 23,742
 

1.1 50 KNR  401-03-54-04-00 STB Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² - drzwi  szt 1,000
 

1.1 60 KNR  401-03-54-05-00 STB Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² - drzwi m² 2,163
 

1.1 70 KNR  401-03-29-03-00 STB Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 
1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 0,768

 

1.1 80 KNR  401-04-27-07-00 STB Rozebranie ścianek działowych z drzwiami  m² 13,341
 

1.1 90  401-00-02-K.I.1 STB Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )  szt 0,823

 

 
1.2 Ściany i ścianki działowe g-k

1.2 10 KNR  401-03-13-02-00 STB Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek  m³ 0,099
 

1.2 20 KNR  202-01-26-05-00 STB Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu SBN 120  metr 3,900
 

1.2 30 KNR  401-03-04-01-00 STB Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  m³ 1,699
 

1.2 40 KNR  202-20-23-03-00 STB Ścianki Rigips na rusztach pojedyńczych metalowych z pokryciem 
obustronnym 100 jednowarstwowe  m² 5,143

 

1.2 50 KNR  202-06-13-06-00 STB Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho  m² 5,143
 

 
1.3 Posadzki

1.3 10 KNR  401-02-07-01-00 STB Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez 
deskowania - po ściankach działowych  metr 3,030

 

1.3 20 KNR  202-11-34-01-00 STB Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  m² 82,780
 

1.3 30 KNR  202-11-30-02-01 STB Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m² z 
zaprawy samopoziomującej  m² 82,780

 

1.3 40 KNR  202-11-36-01-00 STB Posadzki z paneli podłogowych układane na matach wygłuszających z 
listawmi podłogowymi systemowymi , panele podłogowe CV  m² 74,310

 

1.3 50 KNR  202-28-05-05-01 STB Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych GRES na zaprawie 
klejowej ( grub 8-10 mm przeznaczone dla obiektów użyteczności 
publicznej )  m² 8,470
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1.3 60 KNR  202-28-09-02-01 STB Cokoliki w pomieszczeniach z płytek z kamieni sztucznych GRES wys.10 
cm na zaprawie klejowej  metr 13,980

 

1.3 70 KNR  202-28-09-05-00 STB Listwa wykańczająca aluminiowa - góra cokolików  metr 10,980
 

1.3 80 KNR  202-28-09-05-01 STB Listwa wykańczająca - progi drzwiowe  metr 5,880
 

 
1.4 Stolarka drzwiowa

1.4 10 KNR  202-10-24-07-50 STB Drzwi wewnętrzne płycinowe 1-skrzydłowe , pełne lub częściowo 
przeszklone ( szkło matowe lub przejrzyste ) , ościeżnice stałe , kolor  m² 6,099

 

 
1.5 Ściany - roboty wykończeniowe

1.5 10 KNR  401-07-05-01-00 STB Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm - 
nadproża nad otworami drzwiowymi  metr 7,800

 

1.5 20 KNR  401-07-05-02-00 STB Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do 30 cm  metr 4,040
 

1.5 30 KNR  401-07-08-01-00 STB Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 15 
cm  metr 4,980

 

1.5 40 KNR  401-07-08-02-00 STB Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 
cm  metr 5,230

 

1.5 50 KNR  401-07-11-03-00 STB Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow 
do 5 m²  m² 10,952

 

1.5 60 KNR  401-07-15-01-00 STB Tynki kat II na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m² - 
wyrównanie ściany po skutych płytkach  m² 23,742

 

1.5 70 KNR  202-11-34-02-00 STB Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  m² 388,342
 

1.5 80 KNR  202-08-15-04-00 STB Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach  m² 355,390
 

1.5 90 KNR  202-26-12-08-60 STB Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym  metr 80,838
 

1.5 100 KNR  202-15-05-03-00 STB Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 353,850
 

1.5 110 KNR  401-03-22-02-00 STB Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł  szt 2,000
 

1.5 120 KNR  202-08-29-04-00 STB Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą ( płytki 
ceramiczne prasowane na sucho grub 8-10 mm , E>10% , Grupa B III GŁ 
, w narożach płytki fazowane - bez listew wykańczających )  m² 1,540

 

 
1.6 Sufit - roboty wykończeniowe

1.6 10 KNR  202-11-34-02-00 STB Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  m² 82,780
 

1.6 20 KNR  202-08-15-06-00 STB Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  m² 82,780
 

1.6 30 KNR  202-15-05-03-00 STB Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 82,780
 

 
1.7 Instalacja elektryczna

1.7 10  403-00-00-1-K.I. STE Demontaż podejść i istniejącego osprzętu instalacji elektrycznej ; lamp , 
gniazd i wyłączników  kmpl 1,000

 

1.7 20  403-00-00-2-K.I. STE Dostosowanie tablicy rozdzielczej RT do nowych potrzeb zgodnie z 
przepisami + pomiary  kmpl 1,000

 

1.7 30 KNR  403-10-03-01-00 STE Mechaniczne przebicie do 0,5 cegły, otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły  szt 6,000
 

1.7 40 KNR  403-10-03-06-00 STE Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły  szt 8,000
 

1.7 50 KNR  403-10-03-11-00 STE Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły  szt 6,000
 

1.7 60 KNR  403-10-01-01-00 STE Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 585,000
 

1.7 70 KNR  508-02-10-01-04 STE Przewód YDY 3x1,5 mm2 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 129,000

 

1.7 80 KNR  508-02-10-02-02 STE Przewód YDY 3x2,5 mm2 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 456,000
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1.7 90 KNR  403-10-12-01-00 STE Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm  metr 585,000
 

1.7 100 KNR  508-03-01-20-00 STE Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów 
mechanicznie w cegle  szt 85,000

 

1.7 110 KNR  508-03-02-01-00 STE Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm  szt 71,000
 

1.7 120 KNR  508-03-02-02-00 STE Montaż na gotowym podłożu puszki pt. 70 mm o 3-wylotach i przekroju 
przewodu do 2,5 mm²  szt 14,000

 

1.7 130 KNR  508-03-07-02-01 STE Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego  szt 6,000
 

1.7 140 KNR  508-03-09-03-00 STE Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
podtynkowego  szt 65,000

 

1.7 150 KNR  403-10-03-10-00 STE ]Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 100 mm w ścianie z cegły  szt 3,000
 

1.7 160 KNR  403-10-03-15-00 STE Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 100 mm w ścianie z cegły szt 2,000
 

1.7 170 KNR  508-00-08-04-00 STE Montaż listew ściennych (korytek) z PVC przykręcanych do cegły - 
korytka typu Legrand systemowych lub równoważna  metr 49,000

 

1.7 180 KNR  508-02-12-02-02 STE Przewód YDY 3x2,5 mm2 układany w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania  metr 64,000

 

1.7 190 KNR  508-02-12-01-04 STE Przewód YDY 3x1,5 mm2 układany w gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania  metr 15,000

 

1.7 200 KNR  508-03-09-04-00 STE Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
natynkowego - gniazda dostosowane do korytek typu Legrand lub 
równoważna  szt 25,000

 

1.7 210 KNR  508-05-02-05-00 STE Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 
miejscach na kołkach kotwiących  szt 18,000

 

1.7 220 KNR  508-05-11-05-00 STE Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przykręcanych LED
, natężenie oświetlenia 500 lx  szt 18,000

 

1.7 230 KNR  403-12-01-03-00 STE Sprawdzenie punktu odbioru energii  szt 108,000
 

1.7 240 KNR  403-12-02-01-00 STE Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia  szt 9,000

 

 
1.8 Instalacja wod-kan

1.8 10 KNR  402-02-35-05-00 STI Demontaż zlewozmywaka z zakorkowaniem podejścia  kmpl 2,000
 

1.8 20 KNR  402-01-32-01-00 STI Demontaż baterii zmywakowej  szt 2,000
 

1.8 30 KNR  402-01-44-01-00 STI Demontaż dygestorium  szt 1,000
 

1.8 40 KNR  402-02-12-03-00 STI Wymiana podejścia z rur PCW ø 50 mm - dostosowanie instalacji  
kanalizacyjnej  szt 1,000

 

1.8 50 KNR  215-02-20-05-02 STI Zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem na szafce  szt 1,000
 

1.8 60 KNR  215-22-01-03-00 STI Montaż syfonu z PCW do zlewozmywaków 2-komorowych  szt 1,000
 

1.8 70 KNR  402-01-09-01-00 STI Wymiana podejścia wodociągowego ø 15 mm - dostosowanie instalacji 
wodnej  szt 2,000

 

1.8 80 KNR  215-01-07-01-00 STI Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15 mm  szt 2,000
 

1.8 90 KNR  215-01-15-01-01 STI Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa ścienna  szt 1,000
 

 
2 Roboty remontowe - pomieszczenia wydzielone z holu

 
2.1 Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające

2.1 10 WKNR W401-12-16-01-00 STB Zabezpieczenie podłogi , okien z parapetami , drzwi , grzejników c.o. folią
budowlaną grubą  m² 50,000

 

2.1 20 KNR  401-08-11-07-00 STB Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych  m² 17,512
 

2.1 30 KNR  401-03-54-05-00 STB Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m² - 
obudowa PCV z drzwiami  m² 14,180

 

2.1 40  401-00-02-K.I.1 STB Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe )  szt 0,177
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2.2 Ścianki działowe g-k

2.2 10 KNR  202-20-23-03-00 STB Ścianki Rigips na rusztach pojedyńczych metalowych z pokryciem 
obustronnym 100 jednowarstwowe  m² 35,251

 

2.2 20 KNR  202-06-13-06-00 STB Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho  m² 35,251
 

 
2.3 Posadzki

2.3 10 KNR  202-11-34-01-00 STB Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  m² 17,490
 

2.3 20 KNR  202-11-30-02-01 STB Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 m² z 
zaprawy samopoziomującej  m² 17,490

 

2.3 30 KNR  202-11-36-01-00 STB Posadzki z paneli podłogowych układane na matach wygłuszających z 
listawmi podłogowymi systemowymi , panele podłogowe CV  m² 17,490

 

2.3 40 KNR  202-28-09-02-01 STB Cokoliki w pomieszczeniach z płytek z kamieni sztucznych GRES wys.10 
cm na zaprawie klejowej  metr 11,260

 

2.3 50 KNR  202-28-09-05-00 STB Listwa wykańczająca aluminiowa - góra cokolików  metr 11,260
 

2.3 60 KNR  202-28-09-05-01 STB Listwa wykańczająca - progi drzwiowe  metr 2,000
 

 
2.4 Stolarka drzwiowa

2.4 10 KNR  202-10-24-07-50 STB Drzwi wewnętrzne płycinowe 1-skrzydłowe , pełne lub częściowo 
przeszklone ( szkło matowe lub przejrzyste ) , ościeżnice stałe , kolor  m² 4,200

 

2.4 20 KNR  202-10-22-12-50 STB Drzwi PCW 1-skrzydłowe ze ściankami bocznymi bez obróbki obsadzenia  m² 4,363
 

 
2.5 Ściany - roboty wykończeniowe

2.5 10 KNR  202-11-34-02-00 STB Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  m² 129,899
 

2.5 20 KNR  202-08-15-04-00 STB Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach  m² 129,899
 

2.5 30 KNR  202-26-12-08-60 STB Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym  metr 40,740
 

2.5 40 KNR  202-15-05-03-00 STB Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 129,899
 

 
2.6 Sufit - roboty wykończeniowe

2.6 10 KNR  202-11-34-02-00 STB Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi  m² 35,610
 

2.6 20 KNR  202-08-15-06-00 STB Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach  m² 35,610
 

2.6 30 KNR  202-15-05-03-00 STB Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 35,610
 

 
2.7 Instalacja elektryczna

2.7 10  403-00-00-3-K.I. STE Demontaż podejść i istniejącego osprzętu instalacji elektrycznej ; lamp i 
wyłączników i dostosowanie instalacji oświetleniowej w zmniejszonym 
holu  kmpl 1,000

 

2.7 20 KNR  403-10-03-11-00 STE Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły  szt 2,000
 

2.7 30 KNR  403-10-01-01-00 STE Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 112,000
 

2.7 40 KNR  508-02-10-01-04 STE Przewód YDY 3x1,5 mm2 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 32,000

 

2.7 50 KNR  508-02-10-02-02 STE Przewód YDY 3x2,5 mm2 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym  metr 80,000

 

2.7 60 KNR  403-10-12-01-00 STE Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm  metr 112,000
 

2.7 70 KNR  508-03-01-20-00 STE Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów 
mechanicznie w cegle  szt 16,000

 

2.7 80 KNR  508-03-02-01-00 STE Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm  szt 12,000
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2.7 90 KNR  508-03-02-02-00 STE Montaż na gotowym podłożu puszki pt. 70 mm o 3-wylotach i przekroju 
przewodu do 2,5 mm²  szt 4,000

 

2.7 100 KNR  508-03-07-02-01 STE Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego  szt 2,000
 

2.7 110 KNR  508-03-09-03-00 STE Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
podtynkowego  szt 10,000

 

2.7 120 KNR  508-05-02-05-00 STE Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 
miejscach na kołkach kotwiących  szt 4,000

 

2.7 130 KNR  508-05-11-05-00 STE Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przykręcanych LED
, natężenie oświetlenia 500 lx  szt 4,000

 

2.7 140 KNR  403-12-01-03-00 STE Sprawdzenie punktu odbioru energii  szt 14,000
 

2.7 150 KNR  403-12-02-01-00 STE Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia  szt 2,000

 


