
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Budowa :  Arboretum Kórnickie

Obiekt :  przebudowa alejek parkowych etap I i II

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata"

Inwestor : Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

62-035 Kórnik ul. Parkowa 5

Wykonawca : .............................................................................

Adres :  .............................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : .....................................................................................

Poziom cen : .....................................................................................

Opracowanie : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
Budowa :  Arboretum Kórnickie 
Obiekt :  przebudowa alejek parkowych etap I i II 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C HData : 2009-10-15  Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

A PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I

A.a Roboty przygotowawcze ..................

A.b Roboty ziemne ..................

A.c Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych, tłucznia kamiennego ..................

A.d KrawęŜniki (betonowe i kamienne), oporniki betonowe ..................

A.e Wykonanie nawierzchni gruntowych ..................

A.f Odwodnienie ..................

A.g RóŜne pozostałe ..................

Razem :  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I ..................

B PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap II

B.h Roboty przygotowawcze ..................

B.i Roboty ziemne ..................

B.j Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych, tłucznia kamiennego ..................

B.k KrawęŜniki (betonowe i kamienne), oporniki betonowe ..................

B.l Wykonanie nawierzchni gruntowych ..................

B.m Odwodnienie ..................

B.n RóŜne pozostałe ..................

Razem :   PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap II ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
Budowa :  Arboretum Kórnickie 
Obiekt :  przebudowa alejek parkowych etap I i II 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y Data : 2009-10-15  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A. PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I
Kod CPV :  45233161-5

A.a. Roboty przygotowawcze

1. KNNR  001-0111-01-00  MRRiB   1,072 km ................    ................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym

Numer specyfikacji :  D-01.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

1.072 = 1,072

Razem  przedmiar =   1,072 km

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   56,00000 r-g .......................... ...............................

Słupki drewniane igl.niekor.średn.7-11 cm   0,11000 m3 .......................... ...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   1,50000 m-g .......................... ...............................

2. KNR  201-0121-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,435 ha ................    ................
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie

Numer specyfikacji :  D-01.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

4348.170 * 0.0001 = 0,435

Razem  przedmiar =   0,435 ha

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   55,19900 r-g .......................... ...............................

Drut stal.okrągły miękki oc., o śr.0,5 mm   18,00000 kg .......................... ...............................

Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m   0,04000 m3 .......................... ...............................

Słupki igl.niekor.średn.12-14 cm dł.2,0 m   0,16000 m3 .......................... ...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   2,30000 m-g .......................... ...............................

3. KNR  221-0107-04-00  MBGPiK   36,000 szt ................    ................
Zabezpieczenie matami słomianymi lub włókniną, na okres wykonywania robót ziemnych, drzew o średnicy:
ponad 30 cm 

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

przyjęto w załoŜeniu 36 drzew:  36 = 36,000

Razem  przedmiar =   36,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   5,44350 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,24000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,02400 m3 .......................... ...............................

Maty słomiane do ociepleń lub włóknina x2   4,00000 m2 .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,02000 m3 .......................... ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
A.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I

A.a. Roboty przygotowawcze
Data : 2009-10-15  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A.b. Roboty ziemne

4. KNNR  006-0801-02-00  MRRiB  4 321,710 m2 ................    ................
Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

4321.710 = 4 321,710

Razem  przedmiar =  4 321,710 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,20300 r-g .......................... ...............................

Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)   0,00790 m-g .......................... ...............................

Zrywarka przyczepna   0,00790 m-g .......................... ...............................

5. KNNR  006-0805-05-00  MRRiB   116,460 m2 ................    ................
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułoŜonych na podsypce piaskowej

Numer specyfikacji :  D-01.02.04

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

116.46 = 116,460

Razem  przedmiar =   116,460 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,09250 r-g .......................... ...............................

6. KNR  401-0108-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   648,257 m3 ................    ................
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem
gruntu kategorii: III 

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  4321.710 * 0.15 = 648,257

Razem  przedmiar =   648,257 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,02000 r-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,63000 m-g .......................... ...............................

7. KNR  401-0108-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   648,257 m3 ................    ................
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za kaŜdy 1 km powyŜej
pierwszego 

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  648.257 = 648,257

Razem  przedmiar =   648,257 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,12000 m-g .......................... ...............................

8. KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,707 m3 ................    ................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: do 1 km 

Numer specyfikacji :  D-01.02.04
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
A.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I

A.b. Roboty ziemne
Data : 2009-10-15  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  0.707 = 0,707

Razem  przedmiar =   0,707 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,86000 r-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,50000 m-g .......................... ...............................

9. KNR  401-0108-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,707 m3 ................    ................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
na odległość: za kaŜdy następny 1 km 

Numer specyfikacji :  D-01.02.04

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  0.707 = 0,707

Razem  przedmiar =   0,707 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,08000 m-g .......................... ...............................

10. KNNR  006-0103-03-00  MRRiB  4 348,170 m2 ................    ................
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-
VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym 

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

4348.17 = 4 348,170

Razem  przedmiar =  4 348,170 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,00220 r-g .......................... ...............................

Woda   0,00460 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,00400 m-g .......................... ...............................

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)   0,00410 m-g .......................... ...............................

Walec wibracyjny samojezdny (1)   0,00410 m-g .......................... ...............................

11. KNR  201-0201-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   35,969 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyŜki 0,15 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  17.469 + 18.5 = 35,969

Razem  przedmiar =   35,969 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,22640 r-g .......................... ...............................

Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)   0,09420 m-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,22320 m-g .......................... ...............................

12. KNR  201-0214-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   35,969 m3 ................    ................
Dopłata za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
A.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I

A.b. Roboty ziemne
Data : 2009-10-15  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  35.969 = 35,969

Razem  przedmiar =   35,969 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,04320 r-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,21920 m-g .......................... ...............................

13. KNNR  006-0103-01-00  MRRiB   46,250 m2 ................    ................
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy sączka, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

18.5 / 0.4 = 46,250

Razem  przedmiar =   46,250 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,14500 r-g .......................... ...............................

Woda   0,00500 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t   0,00400 m-g .......................... ...............................

A.c. Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych, tłucznia kamiennego

14. KNNR  006-0111-01-10  MRRiB   43,482 100 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm z wykorzystaniem
gruntofrezarki 

Numer specyfikacji :  D-02.03.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

4348.170 * 0.01 = 43,482

Razem  przedmiar =   43,482 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   12,96000 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   2,47200 m3 .......................... ...............................

Pospółki do nawierzchni drogowych i kolej.   1,84200 m3 .......................... ...............................

Krawędziaki iglaste kl.II   0,03000 m3 .......................... ...............................

Woda   5,40000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Walec (1)   0,21600 m-g .......................... ...............................

Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)   2,28000 m-g .......................... ...............................

Frezerka do gruntu ciągniona, bez ciągnika   2,54000 m-g .......................... ...............................

Ciągnik gąsienicowy 55-59 kW [75-80 KM](1)   2,28000 m-g .......................... ...............................

15. KNNR  006-0113-05-00  MRRiB  4 348,170 m2 ................    ................
Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Numer specyfikacji :  D-04.04.02

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

4348.17 = 4 348,170

Razem  przedmiar =  4 348,170 m2
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
A.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I

A.c. Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych, tłucznia kamiennego
Data : 2009-10-15  Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,02610 r-g .......................... ...............................

Tłucznie do naw.drog.niesort. 31,5-63,0 mm   0,21200 t .......................... ...............................

Miał do nawierzchni drogowych    0- 4,0 mm   0,01430 t .......................... ...............................

Woda   0,01000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)   0,00290 m-g .......................... ...............................

Walec (1)   0,02820 m-g .......................... ...............................

16. KNNR  006-0109-01-00  MRRiB   1,165 100 m2 ................    ................
Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości
warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

Numer specyfikacji :  D-04.06.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

116.46 * 0.01 = 1,165

Razem  przedmiar =   1,165 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   23,00000 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   4,12000 m3 .......................... ...............................

Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne   2,54000 m2 .......................... ...............................

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   10,15000 m3 .......................... ...............................

Krawędziaki iglaste kl.II   0,04600 m3 .......................... ...............................

Woda   8,00000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Walec wibracyjny samojezdny (1)   3,34000 m-g .......................... ...............................

A.d. KrawęŜniki (betonowe i kamienne), oporniki betonowe

17. KNR  231-0401-02-00  IGM Warszawa   140,454 m ................    ................
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

2% zwiększenia ze względu na ławki:  (58.9 + 78.8) * 1.02 = 140,454

Razem  przedmiar =   140,454 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,14890 r-g .......................... ...............................

18. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   61,503 m3 ................    ................
Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe 

Numer specyfikacji :  D-08.08.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

2% zwiększenia ze względu na ławki:  (4.888 + 55.409) * 1.02 = 61,503

Razem  przedmiar =   61,503 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   9,88000 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   0,34000 m3 .......................... ...............................

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   1,04000 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,03000 m3 .......................... ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
A.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I

A.d. KrawęŜniki (betonowe i kamienne), oporniki betonowe
Data : 2009-10-15  Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Woda przemysłowa   0,47000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

19. KNR  231-0406-08-00  IGM Warszawa   222,707 m2 ................    ................
Obramowania chodników  z kostki kamiennej nieregular.o wys. 10 cm

Numer specyfikacji :  D-08.08.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

2% zwiększenia ze względu na ławki:  218.34 * 1.02 = 222,707

Razem  przedmiar =   222,707 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,28710 r-g .......................... ...............................

Kostka kamienna nieregularna wys.10 cm   0,24630 t .......................... ...............................

Woda przemysłowa   0,03600 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

A.e. Wykonanie nawierzchni gruntowych

20. KNNR  006-0204-04-00  MRRiB  4 321,710 m2 ................    ................
Nawierzchnie z klińca kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu  5 cm

Numer specyfikacji :  D-05.02.00;D-05.02.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

4321.71 = 4 321,710

Razem  przedmiar =  4 321,710 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,12800 r-g .......................... ...............................

Klińce do nawierz.drog.niesor. 4,0-12,8 mm   0,01568 t .......................... ...............................

Miał do nawierzchni drogowych    0- 4,0 mm   0,01656 t .......................... ...............................

Tłucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm   0,11840 t .......................... ...............................

Woda   0,00560 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)   0,01792 m-g .......................... ...............................

21. KNNR  006-0302-04-00  MRRiB   116,460 m2 ................    ................
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości
kostki 6 cm

Numer specyfikacji :  D-05.03.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

116.46 = 116,460

Razem  przedmiar =   116,460 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,12000 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   0,11800 m3 .......................... ...............................

Kostka kamienna nieregularna wys.6 cm   0,18100 t .......................... ...............................

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   0,03280 t .......................... ...............................

Woda   0,08700 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
A.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I

A.f. Odwodnienie
Data : 2009-10-15  Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

A.f. Odwodnienie

22. KNNR  004-0203-01-00  MRRiB   35,000 m ................    ................
Rurociągi z rur PEHD,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie, o średnicy:
30 mm 

Numer specyfikacji :  D-06.02.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

35 = 35,000

Razem  przedmiar =   35,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16300 r-g .......................... ...............................

Rury PEHD   1,01000 m .......................... ...............................

Kształtki PEHD   0,62000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

23. KNNR  004-0203-01-00  MRRiB   5,000 m ................    ................
Rurociągi z rur PEHD,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie, o średnicy:
50 mm 

Numer specyfikacji :  D-06.02.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

analogia do etapu II - przepusty rurowe:  5 = 5,000

Razem  przedmiar =   5,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16300 r-g .......................... ...............................

Rury PEHD   1,01000 m .......................... ...............................

Kształtki PEHD   0,62000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

24. KNNR  006-0601-02-00  MRRiB   35,000 m ................    ................
Sączki podłuŜne z kruszywa, przy głębokości ułoŜenia 40 cm w gruncie kat.III

Numer specyfikacji :  D-03.03.02

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

35 = 35,000

Razem  przedmiar =   35,000 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,56200 r-g .......................... ...............................

Tłucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm   0,02590 t .......................... ...............................

świry do nawierzchni drogowych i kolejow.   0,05010 m3 .......................... ...............................

Woda   0,00600 m3 .......................... ...............................

Darń   0,31500 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

A.g. RóŜne pozostałe

25. KNR  201-0510-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  2 144,000 m2 ................    ................
Humusowanie przy grubości warstwy humusu 5 cm 

Numer specyfikacji :  D-06.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

kilometraŜ w pasie 1m po obu stronach alejek:  1072 * 2 * 1 = 2 144,000
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
A.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap I

A.g. RóŜne pozostałe
Data : 2009-10-15  Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem  przedmiar =  2 144,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,24640 r-g .......................... ...............................

Ziemia urodzajna - humus   0,05200 m3 .......................... ...............................

Nasiona traw   0,01200 kg .......................... ...............................

26. KNR  221-0112-03-00  MBGPiK  2 144,000 m2 ................    ................
Wygrabianie oraz zebranie w stosy chwastów, samosiewów i kamieni

Numer specyfikacji :  D-01.02.02

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

2144 = 2 144,000

Razem  przedmiar =  2 144,000 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,00425 r-g .......................... ...............................

B. PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap II
Kod CPV :  45233161-5

B.h. Roboty przygotowawcze

27. KNNR  001-0111-01-00  MRRiB   2,489 km ................    ................
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym

Numer specyfikacji :  D-01.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  406.48 * 0.001 = 0,406
ścieŜka nr 2:  781.72 * 0.001 = 0,782
ścieŜka nr 3:  252.00 * 0.001 = 0,252
ścieŜka nr 4:  247.08 * 0.001 = 0,247
ścieŜka nr 5:  147.88 * 0.001 = 0,148
ścieŜka nr 6:  126.00 * 0.001 = 0,126
ścieŜka nr 9:  309.32 * 0.001 = 0,309
ścieŜka nr 17:  63.90 * 0.001 = 0,064
ścieŜka nr 18:  54.35 * 0.001 = 0,054
ścieŜka nr 19:  101.30 * 0.001 = 0,101

Razem  przedmiar =   2,489 km

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   56,00000 r-g .......................... ...............................

Słupki drewniane igl.niekor.średn.7-11 cm   0,11000 m3 .......................... ...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   1,50000 m-g .......................... ...............................

28. KNR  201-0121-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,545 ha ................    ................
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie

Numer specyfikacji :  D-01.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  (37.34 * 2 + 369.14 * 1.5) * 0.0001 = 0,063
ścieŜka nr 2:  (118.00 * 2.60 + 116.19 * 3.0 + 165 * 2 + 278.43 * 2.4 + 87.72 * 3.2) * 0.0001 = 0,193

ścieŜka nr 3:  252.00 * 2 * 0.0001 = 0,050
ścieŜka nr 4:  (81.78 * 4 + 146.61 * 2.2) * 0.0001 = 0,065
ścieŜka nr 5:  (36.21 * 3 + 111.67 * 2.50) * 0.0001 = 0,039

ścieŜka nr 6:  126.00 * 1.5 * 0.0001 = 0,019
ścieŜka nr 9:  309.32 * 2.2 * 0.0001 = 0,068
ścieŜka nr 17:  63.90 * 1.5 * 0.0001 = 0,010
ścieŜka nr 18:  54.35 * 1.5 * 0.0001 = 0,008
ścieŜka nr 19:  101.30 * 3 * 0.0001 = 0,030

Razem  przedmiar =   0,545 ha
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
B.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap II

B.h. Roboty przygotowawcze
Data : 2009-10-15  Str: 9

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   55,19900 r-g .......................... ...............................

Drut stal.okrągły miękki oc., o śr.0,5 mm   18,00000 kg .......................... ...............................

Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m   0,04000 m3 .......................... ...............................

Słupki igl.niekor.średn.12-14 cm dł.2,0 m   0,16000 m3 .......................... ...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   2,30000 m-g .......................... ...............................

29. KNR  221-0107-04-00  MBGPiK   36,000 szt ................    ................
Zabezpieczenie matami słomianymi lub włókniną, na okres wykonywania robót ziemnych, drzew o średnicy:
ponad 30 cm 

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  5.00 = 5,000
ścieŜka nr 2:  9.00 = 9,000
ścieŜka nr 3:  7.00 = 7,000
ścieŜka nr 4:  1.00 = 1,000
ścieŜka nr 5:  2.00 = 2,000
ścieŜka nr 6:  1.00 = 1,000
ścieŜka nr 9:  9.00 = 9,000
ścieŜka nr 17:  1.00 = 1,000
ścieŜka nr 18:  0 = 0,000

ścieŜka nr 19:  1.00 = 1,000

Razem  przedmiar =   36,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   5,44350 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,24000 kg .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,02400 m3 .......................... ...............................

Maty słomiane do ociepleń lub włóknina x2   4,00000 m2 .......................... ...............................

Woda przemysłowa z rurociągu   0,02000 m3 .......................... ...............................

B.i. Roboty ziemne

30. KNNR  006-0801-02-00  MRRiB  5 454,942 m2 ................    ................
Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  37.34 * 2 + 369.14 * 1.5 = 628,390
ścieŜka nr 2:  118.00 * 2.6 + 116.19 * 3.00 + 165.00 * 2.00 + 278.43 * 2.4 + 87.72 * 3.2 = 1 934,306

ścieŜka nr 3:  252.00 * 2.00 = 504,000
ścieŜka nr 4:  81.78 * 4.00 + 146.61 * 2.2 = 649,662
ścieŜka nr 5:  36.21 * 3.00 + 111.67 * 2.5 = 387,805

ścieŜka nr 6:  126.00 * 1.5 = 189,000
ścieŜka nr 9:  309.32 * 2.2 = 680,504
ścieŜka nr 17:  63.90 * 1.5 = 95,850
ścieŜka nr 18:  54.35 * 1.5 = 81,525

ścieŜka nr 19:  101.30 * 3.00 = 303,900

Razem  przedmiar =  5 454,942 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,20300 r-g .......................... ...............................

Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)   0,00790 m-g .......................... ...............................

Zrywarka przyczepna   0,00790 m-g .......................... ...............................

31. KNR  401-0108-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   818,243 m3 ................    ................
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem
gruntu kategorii: III 
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
B.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap II

B.i. Roboty ziemne
Data : 2009-10-15  Str: 10

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  0 = 0,000
ścieŜka nr 1:  (37.34 * 2 + 369.14 * 1.5) * 0.15 = 94,259

ścieŜka nr 2:  (118.00 * 2.6 + 116.19 * 3.00 + 165.00 * 2.00 + 278.43 * 2.4 + 87.72 * 3.2) * 0.15 = 290,146
ścieŜka nr 3:  252.00 * 2.00 * 0.15 = 75,600

ścieŜka nr 4:  (81.78 * 4.00 + 146.61 * 2.2) * 0.15 = 97,449
ścieŜka nr 5:  (36.21 * 3.00 + 111.67 * 2.5) * 0.15 = 58,171

ścieŜka nr 6:  126.00 * 1.5 * 0.15 = 28,350
ścieŜka nr 9:  309.32 * 2.2 * 0.15 = 102,076
ścieŜka nr 17:  63.90 * 1.5 * 0.15 = 14,378
ścieŜka nr 18:  54.35 * 1.5 * 0.15 = 12,229

ścieŜka nr 19:  101.30 * 3.00 * 0.15 = 45,585

Razem  przedmiar =   818,243 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,02000 r-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,63000 m-g .......................... ...............................

32. KNR  401-0108-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3 272,965 m3 ................    ................
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za kaŜdy 1 km powyŜej
pierwszego 

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  0 = 0,000
ścieŜka nr 1:  (37.34 * 2 + 369.14 * 1.5) * 0.15 * 4 = 377,034

ścieŜka nr 2:  (118.00 * 2.6 + 116.19 * 3.00 + 165.00 * 2.00 + 278.43 * 2.4 + 87.72 * 3.2) * 0.15 * 4 = 1 160,584
ścieŜka nr 3:  252.00 * 2.00 * 0.15 * 4 = 302,400

ścieŜka nr 4:  (81.78 * 4.00 + 146.61 * 2.2) * 0.15 * 4 = 389,797
ścieŜka nr 5:  (36.21 * 3.00 + 111.67 * 2.5) * 0.15 * 4 = 232,683

ścieŜka nr 6:  126.00 * 1.5 * 0.15 * 4 = 113,400
ścieŜka nr 9:  309.32 * 2.2 * 0.15 * 4 = 408,302
ścieŜka nr 17:  63.90 * 1.5 * 0.15 * 4 = 57,510
ścieŜka nr 18:  54.35 * 1.5 * 0.15 * 4 = 48,915

ścieŜka nr 19:  101.30 * 3.00 * 0.15 * 4 = 182,340

Razem  przedmiar =  3 272,965 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,12000 m-g .......................... ...............................

33. KNNR  006-0103-03-00  MRRiB  5 454,942 m2 ................    ................
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-
VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym 

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  37.34 * 2 + 369.14 * 1.5 = 628,390
ścieŜka nr 2:  118.00 * 2.6 + 116.19 * 3.00 + 165.00 * 2.00 + 278.43 * 2.4 + 87.72 * 3.2 = 1 934,306

ścieŜka nr 3:  252.00 * 2.00 = 504,000
ścieŜka nr 4:  81.78 * 4.00 + 146.61 * 2.2 = 649,662
ścieŜka nr 5:  36.21 * 3.00 + 111.67 * 2.5 = 387,805

ścieŜka nr 6:  126.00 * 1.5 = 189,000
ścieŜka nr 9:  309.32 * 2.2 = 680,504
ścieŜka nr 17:  63.90 * 1.5 = 95,850
ścieŜka nr 18:  54.35 * 1.5 = 81,525

ścieŜka nr 19:  101.30 * 3.00 = 303,900

Razem  przedmiar =  5 454,942 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,00220 r-g .......................... ...............................

Woda   0,00460 m3 .......................... ...............................
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
B.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap II

B.i. Roboty ziemne
Data : 2009-10-15  Str: 11

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,00400 m-g .......................... ...............................

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)   0,00410 m-g .......................... ...............................

Walec wibracyjny samojezdny (1)   0,00410 m-g .......................... ...............................

34. KNR  201-0201-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   409,413 m3 ................    ................
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyŜki 0,15 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  0 = 0,000
ścieŜka nr 1:  413 * 0.30 * 0.45 = 55,755
ścieŜka nr 2:  1229 * 0.30 * 0.45 = 165,915
ścieŜka nr 3:  250 * 0.30 * 0.45 = 33,750
ścieŜka nr 4:  296 * 0.30 * 0.45 = 39,960
ścieŜka nr 5:  145.4 * 0.30 * 0.45 = 19,629
ścieŜka nr 6:  130.08 * 0.30 * 0.45 = 17,561
ścieŜka nr 9:  323.20 * 0.30 * 0.45 = 43,632
ścieŜka nr 17:  56 * 0.30 * 0.45 = 7,560

ścieŜka nr 18:  52.50 * 0.30 * 0.45 = 7,088
ścieŜka nr 19:  137.50 * 0.30 * 0.45 = 18,563

Razem  przedmiar =   409,413 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,22640 r-g .......................... ...............................

Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1)   0,09420 m-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,22320 m-g .......................... ...............................

35. KNR  201-0214-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  3 275,294 m3 ................    ................
Dopłata za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

załoŜono składowisko w odległości 5 km:  0 = 0,000
ścieŜka nr 1:  413 * 0.30 * 0.45 * 8 = 446,040
ścieŜka nr 2:  1229 * 0.30 * 0.45 * 8 = 1 327,320
ścieŜka nr 3:  250 * 0.30 * 0.45 * 8 = 270,000
ścieŜka nr 4:  296 * 0.30 * 0.45 * 8 = 319,680
ścieŜka nr 5:  145.4 * 0.30 * 0.45 * 8 = 157,032
ścieŜka nr 6:  130.08 * 0.30 * 0.45 * 8 = 140,486
ścieŜka nr 9:  323.20 * 0.30 * 0.45 * 8 = 349,056
ścieŜka nr 17:  56 * 0.30 * 0.45 * 8 = 60,480

ścieŜka nr 18:  52.50 * 0.30 * 0.45 * 8 = 56,700
ścieŜka nr 19:  137.50 * 0.30 * 0.45 * 8 = 148,500

Razem  przedmiar =  3 275,294 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,04320 r-g .......................... ...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,21920 m-g .......................... ...............................

36. KNNR  006-0103-01-00  MRRiB   909,804 m2 ................    ................
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy sączka, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV

Numer specyfikacji :  D-04.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  413 * 0.30 = 123,900
ścieŜka nr 2:  1229 * 0.30 = 368,700
ścieŜka nr 3:  250 * 0.30 = 75,000
ścieŜka nr 4:  296 * 0.30 = 88,800
ścieŜka nr 5:  145.4 * 0.30 = 43,620
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
B.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap II

B.i. Roboty ziemne
Data : 2009-10-15  Str: 12

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

ścieŜka nr 6:  130.08 * 0.30 = 39,024
ścieŜka nr 9:  323.20 * 0.30 = 96,960
ścieŜka nr 17:  56 * 0.30 = 16,800

ścieŜka nr 18:  52.50 * 0.30 = 15,750
ścieŜka nr 19:  137.50 * 0.30 = 41,250

Razem  przedmiar =   909,804 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,14500 r-g .......................... ...............................

Woda   0,00500 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t   0,00400 m-g .......................... ...............................

B.j. Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych, tłucznia kamiennego

37. KNNR  006-0111-01-10  MRRiB   54,550 100 m2 ................    ................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm z wykorzystaniem
gruntofrezarki 

Numer specyfikacji :  D-02.03.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  (37.34 * 2 + 369.14 * 1.5) * 0.01 = 6,284
ścieŜka nr 2:  (118.00 * 2.6 + 116.19 * 3.00 + 165.00 * 2.00 + 278.43 * 2.4 + 87.72 * 3.2) * 0.01 = 19,343

ścieŜka nr 3:  252.00 * 2.00 * 0.01 = 5,040
ścieŜka nr 4:  (81.78 * 4.00 + 146.61 * 2.2) * 0.01 = 6,497
ścieŜka nr 5:  (36.21 * 3.00 + 111.67 * 2.5) * 0.01 = 3,878

ścieŜka nr 6:  126.00 * 1.5 * 0.01 = 1,890
ścieŜka nr 9:  309.32 * 2.2 * 0.01 = 6,805
ścieŜka nr 17:  63.90 * 1.5 * 0.01 = 0,959
ścieŜka nr 18:  54.35 * 1.5 * 0.01 = 0,815

ścieŜka nr 19:  101.30 * 3.00 * 0.01 = 3,039

Razem  przedmiar =   54,550 100 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   12,96000 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   2,47200 m3 .......................... ...............................

Pospółki do nawierzchni drogowych i kolej.   1,84200 m3 .......................... ...............................

Krawędziaki iglaste kl.II   0,03000 m3 .......................... ...............................

Woda   5,40000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Walec (1)   0,21600 m-g .......................... ...............................

Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)   2,28000 m-g .......................... ...............................

Frezerka do gruntu ciągniona, bez ciągnika   2,54000 m-g .......................... ...............................

Ciągnik gąsienicowy 55-59 kW [75-80 KM](1)   2,28000 m-g .......................... ...............................

38. KNNR  006-0113-05-00  MRRiB  5 454,942 m2 ................    ................
Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Numer specyfikacji :  D-04.04.02

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  37.34 * 2 + 369.14 * 1.5 = 628,390
ścieŜka nr 2:  118.00 * 2.6 + 116.19 * 3.00 + 165.00 * 2.00 + 278.43 * 2.4 + 87.72 * 3.2 = 1 934,306

ścieŜka nr 3:  252.00 * 2.00 = 504,000
ścieŜka nr 4:  81.78 * 4.00 + 146.61 * 2.2 = 649,662
ścieŜka nr 5:  36.21 * 3.00 + 111.67 * 2.5 = 387,805

ścieŜka nr 6:  126.00 * 1.5 = 189,000
ścieŜka nr 9:  309.32 * 2.2 = 680,504
ścieŜka nr 17:  63.90 * 1.5 = 95,850
ścieŜka nr 18:  54.35 * 1.5 = 81,525

ścieŜka nr 19:  101.30 * 3.00 = 303,900

Razem  przedmiar =  5 454,942 m2
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B.j. Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych, tłucznia kamiennego
Data : 2009-10-15  Str: 13

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,02610 r-g .......................... ...............................

Tłucznie do naw.drog.niesort. 31,5-63,0 mm   0,21200 t .......................... ...............................

Miał do nawierzchni drogowych    0- 4,0 mm   0,01430 t .......................... ...............................

Woda   0,01000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)   0,00290 m-g .......................... ...............................

Walec (1)   0,02820 m-g .......................... ...............................

B.k. KrawęŜniki (betonowe i kamienne), oporniki betonowe

39. KNR  231-0401-02-00  IGM Warszawa  4 871,214 m ................    ................
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV

Numer specyfikacji :  D-02.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

2% zwiększenia ze względu na ławki:  0 = 0,000
ścieŜka nr 1:  836.00 * 1.02 = 852,720
ścieŜka nr 2:  1540.00 * 1.02 = 1 570,800
ścieŜka nr 3:  495.00 * 1.02 = 504,900
ścieŜka nr 4:  294.00 * 1.02 = 299,880
ścieŜka nr 5:  288.00 * 1.02 = 293,760
ścieŜka nr 6:  251.00 * 1.02 = 256,020
ścieŜka nr 9:  615.00 * 1.02 = 627,300
ścieŜka nr 17:  140.50 * 1.02 = 143,310
ścieŜka nr 18:  118.00 * 1.02 = 120,360
ścieŜka nr 19:  198.20 * 1.02 = 202,164

Razem  przedmiar =  4 871,214 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,14890 r-g .......................... ...............................

40. KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa   55,533 m3 ................    ................
Ławy pod krawęŜniki: betonowe zwykłe 

Numer specyfikacji :  D-08.08.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

2% zwiększenia ze względu na ławki:  0 = 0,000
ścieŜka nr 1:  836.00 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 9,721
ścieŜka nr 2:  1540.00 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 17,907
ścieŜka nr 3:  495.00 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 5,756
ścieŜka nr 4:  294.00 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 3,419
ścieŜka nr 5:  288.00 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 3,349
ścieŜka nr 6:  251.00 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 2,919
ścieŜka nr 9:  615.00 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 7,151
ścieŜka nr 17:  140.50 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 1,634
ścieŜka nr 18:  118 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 1,372

ścieŜka nr 19:  198.20 * (0.0054 + 0.006) * 1.02 = 2,305

Razem  przedmiar =   55,533 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   9,88000 r-g .......................... ...............................

Piaski do nawierzchni drogowych   0,34000 m3 .......................... ...............................

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego   1,04000 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,03000 m3 .......................... ...............................

Woda przemysłowa   0,47000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................
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B.k. KrawęŜniki (betonowe i kamienne), oporniki betonowe
Data : 2009-10-15  Str: 14

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

41. KNR  231-0406-08-00  IGM Warszawa   487,121 m2 ................    ................
Obramowania chodników  z kostki kamiennej nieregular.o wys. 10 cm

Numer specyfikacji :  D-08.08.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

2% zwiększenia ze względu na ławki:  0 = 0,000
ścieŜka nr 1:  836.00 * 0.1 * 1.02 = 85,272
ścieŜka nr 2:  1540.00 * 0.1 * 1.02 = 157,080
ścieŜka nr 3:  495.00 * 0.1 * 1.02 = 50,490
ścieŜka nr 4:  294.00 * 0.1 * 1.02 = 29,988
ścieŜka nr 5:  288.00 * 0.1 * 1.02 = 29,376
ścieŜka nr 6:  251.00 * 0.1 * 1.02 = 25,602
ścieŜka nr 9:  615.00 * 0.1 * 1.02 = 62,730
ścieŜka nr 17:  140.50 * 0.1 * 1.02 = 14,331
ścieŜka nr 18:  118.00 * 0.1 * 1.02 = 12,036
ścieŜka nr 19:  198.20 * 0.1 * 1.02 = 20,216

Razem  przedmiar =   487,121 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,28710 r-g .......................... ...............................

Kostka kamienna nieregularna wys.10 cm   0,24630 t .......................... ...............................

Woda przemysłowa   0,03600 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,50 % .......................... ...............................

B.l. Wykonanie nawierzchni gruntowych

42. KNNR  006-0204-04-00  MRRiB  5 454,942 m2 ................    ................
Nawierzchnie z klińca kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu  5 cm

Numer specyfikacji :  D-05.02.00;D-05.02.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  37.34 * 2.00 + 369.14 * 1.50 = 628,390
ścieŜka nr 2:  118.00 * 2.6 + 116.19 * 3.00 + 165.00 * 2.00 + 278.43 * 2.4 + 87.72 * 3.2 = 1 934,306

ścieŜka nr 3:  252.00 * 2.00 = 504,000
ścieŜka nr 4:  81.78 * 4 + 146.61 * 2.20 = 649,662

ścieŜka nr 5:  36.21 * 3.00 + 111.67 * 2.50 = 387,805
ścieŜka nr 6:  126.00 * 1.5 = 189,000
ścieŜka nr 9:  309.32 * 2.2 = 680,504
ścieŜka nr 17:  63.90 * 1.50 = 95,850
ścieŜka nr 18:  54.35 * 1.50 = 81,525
ścieŜka nr 19:  101.30 * 3.0 = 303,900

Razem  przedmiar =  5 454,942 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,12800 r-g .......................... ...............................

Klińce do nawierz.drog.niesor. 4,0-12,8 mm   0,01568 t .......................... ...............................

Miał do nawierzchni drogowych    0- 4,0 mm   0,01656 t .......................... ...............................

Tłucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm   0,11840 t .......................... ...............................

Woda   0,00560 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................

Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)   0,01792 m-g .......................... ...............................

B.m. Odwodnienie

43. KNNR  004-0203-01-00  MRRiB   161,200 m ................    ................
Rurociągi z rur PEHD,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie, o średnicy:
30 mm 

Numer specyfikacji :  D-06.02.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

- 16 -



ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.1

ŚcieŜka turystyczno - edukacyjna "Drzewa Świata" 
B.  PRZEBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH etap II

B.m. Odwodnienie
Data : 2009-10-15  Str: 15

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

ścieŜka nr 1:  27 = 27,000
ścieŜka nr 2:  46 = 46,000
ścieŜka nr 4:  7.80 = 7,800
ścieŜka nr 5:  8.60 = 8,600
ścieŜka nr 6:  0.00 = 0,000
ścieŜka nr 9:  42 = 42,000
ścieŜka nr 17:  22 = 22,000
ścieŜka nr 18:  7.80 = 7,800
ścieŜka nr 19:  0.00 = 0,000

Razem  przedmiar =   161,200 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16300 r-g .......................... ...............................

Rury PEHD   1,01000 m .......................... ...............................

Kształtki PEHD   0,62000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

44. KNNR  004-0203-01-00  MRRiB   8,500 m ................    ................
Rurociągi z rur PEHD,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie, o średnicy:
50 mm 

Numer specyfikacji :  D-06.02.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 3:  8.50 = 8,500

Razem  przedmiar =   8,500 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16300 r-g .......................... ...............................

Rury PEHD   1,01000 m .......................... ...............................

Kształtki PEHD   0,62000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

45. KNNR  006-0601-02-00  MRRiB   169,700 m ................    ................
Sączki podłuŜne z kruszywa, przy głębokości ułoŜenia 40 cm w gruncie kat.III

Numer specyfikacji :  D-03.03.02

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  27 = 27,000
ścieŜka nr 2:  46 = 46,000
ścieŜka nr 3:  8.50 = 8,500
ścieŜka nr 4:  7.80 = 7,800
ścieŜka nr 5:  8.60 = 8,600
ścieŜka nr 6:  0.00 = 0,000
ścieŜka nr 9:  42.00 = 42,000
ścieŜka nr 17:  22.00 = 22,000
ścieŜka nr 18:  7.80 = 7,800
ścieŜka nr 19:  0.00 = 0,000

Razem  przedmiar =   169,700 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,56200 r-g .......................... ...............................

Tłucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm   0,02590 t .......................... ...............................

świry do nawierzchni drogowych i kolejow.   0,05010 m3 .......................... ...............................

Woda   0,00600 m3 .......................... ...............................

Darń   0,31500 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,20 % .......................... ...............................
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Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

B.n. RóŜne pozostałe

46. KNR  201-0510-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  4 980,060 m2 ................    ................
Humusowanie przy grubości warstwy humusu 5 cm 

Numer specyfikacji :  D-06.01.01

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  406.48 * 1 * 2 = 812,960
ścieŜka nr 2:  781.72 * 1 * 2 = 1 563,440
ścieŜka nr 3:  252.00 * 1 * 2 = 504,000
ścieŜka nr 4:  247.08 * 1 * 2 = 494,160
ścieŜka nr 5:  147.88 * 1 * 2 = 295,760
ścieŜka nr 6:  126.00 * 1 * 2 = 252,000
ścieŜka nr 9:  309.32 * 1 * 2 = 618,640
ścieŜka nr 17:  63.90 * 1 * 2 = 127,800
ścieŜka nr 18:  54.35 * 1 * 2 = 108,700
ścieŜka nr 19:  101.30 * 1 * 2 = 202,600

Razem  przedmiar =  4 980,060 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,24640 r-g .......................... ...............................

Ziemia urodzajna - humus   0,05200 m3 .......................... ...............................

Nasiona traw   0,01200 kg .......................... ...............................

47. KNR  221-0112-03-00  MBGPiK  4 980,060 m2 ................    ................
Wygrabianie oraz zebranie w stosy chwastów, samosiewów i kamieni

Numer specyfikacji :  D-01.02.02

Opis pozycji obmiaru      /      wyraŜenie arytmetyczne Wynik

ścieŜka nr 1:  406.48 * 2 = 812,960
ścieŜka nr 2:  781.72 * 2 = 1 563,440
ścieŜka nr 3:  252.00 * 2 = 504,000
ścieŜka nr 4:  247.08 * 2 = 494,160
ścieŜka nr 5:  147.88 * 2 = 295,760
ścieŜka nr 6:  126.00 * 2 = 252,000
ścieŜka nr 9:  309.32 * 2 = 618,640
ścieŜka nr 17:  63.90 * 2 = 127,800
ścieŜka nr 18:  54.35 * 2 = 108,700
ścieŜka nr 19:  101.30 * 2 = 202,600

Razem  przedmiar =  4 980,060 m2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,00425 r-g .......................... ...............................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T .......................
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