
 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    249-21-000

 Budowa:  Budynek Jednorodzinny w Kórniku
 Obiekt:  Remont posadzki w budynku
 Rodzaj robót:  Remontowe
 Lokalizacja:  62-035 Kórnik

 Park na Zwierzyńcu , działa nr ewid.282 , gmina Kórnik

 Inwestor:  Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
 62-035 Kórnik
 ul.Parkowa 5
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........
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1 Remont podłogi
 

 

1.1 Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające
 

 

1.1 10  401-00-00-K.I-1 STB
Uprzątnięcie wyposażenia , mebli oraz pozostałych rzeczy własnych - 
wyniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce w celu zabezpieczenia na czas
remontu szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 16,00000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.1 20 KNR  401-03-54-09-00 STB
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m² szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,31000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.1 30 KNR  401-03-55-02-00 STB
Oczyszczenie ościeżnic drzwiowych z rozbiórki - ościeżnica stalowa do 
ponownego montażu szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.1 40 KNR  401-03-55-03-00 STB
Oczyszczenie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki - skrzydło drzwiowe do 
ponownego montażu szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.1 50 KNR  401-04-28-03-00 STB
Rozebranie podłóg drewnianych białych - deska grub 25 mm z listwami 
podłogowymi m² 42,670

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.1 60 KNR  401-04-28-01-00 STB
Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - deska grub 22 mm m² 42,670

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........
R ............ ..............
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1.1 70 KNR  401-04-28-04-00 STB
Rozebranie legarów podłogowych metr 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.1 80 KNR  401-01-06-01-00 STB
Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m - wybranie górnej luźnej warstwy 
piasku m³ 4,267

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,65000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.1 90 KNR  401-01-06-04-00 STB
Usunięcie z parteru budynku piasku m³ 4,267

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.1 100 KNR  202-09-25-01-00 STB
Osłony ścian folią polietylenową - zabezpieczenie ścian do wysokości 1,50 m m² 55,590

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21268 ......... ...........
R ............ ..............

Folia polietylenowa osłonowa m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1.1 110  401-00-02-K.I.1 STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów 
z rozbiórki - materiały odpadowe ) szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały 
odpadowe

szt 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  1.1 Roboty rozbiórkowe , demontażowe i zabezpieczające
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.2 Posadzka
 

 

1.2 10 KNR  202-11-01-07-02 STB
Podkład na gruncie z piasku m³ 4,267

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........
R ............ ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1.2 20 PKZ 1901-05-01-05-10 STB
Przenies wiadrami 15 l poziom na odl do 10 m - piasek pod okna pomieszczeń m³ 4,267
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,95000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.2 30 PKZ 1901-05-04-05-10 STB
Dodatek za 1 m wys wnoszenia wiadrami 15 l - piasek przez okna pomieszczeń m³ 4,267

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,54800 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.2 40 KNR  201-02-36-01-00 STB
Zageszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 4,267

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13370 ......... ...........
R ............ ..............

Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,07040 ......... ...........
S ............ ..............

 

1.2 50 KNR  202-11-01-01-00 STB
Podkład na gruncie z betonu żwirowego m³ 4,267

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........
R ............ ..............

Beton żwirowy C8/10 ( B-10 ) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1.2 60 PKZ 1901-05-01-01-10 STB
Przenies wiadrami 15 l poziom na odl do 10 m - beton pod okna pomieszczeń m³ 4,267

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.2 70 PKZ 1901-05-04-01-10 STB
Dodatek za 1 m wys wnoszenia wiadrami 15 l - beton przez okna pomieszczeń m³ 4,267

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1.2 80 KNR  202-06-18-03-00 STB
Izolacja pozioma papą samoprzylepną podkładową pomieszczeń ponad 5 m² m² 42,670

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12988 ......... ...........
R ............ ..............

Papa samoprzylepna podkładowa m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.2 90 KNR  202-06-07-02-00 STB
Izolacja z folii polietylenowej szerokiej grub 0,3 mm m² 42,670

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........
R ............ ..............

Folia izolacyjna polietylenowa 0,3 mm szeroka m² 1,30000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........
S ............ ..............

 

1.2 100 KNR  202-04-07-01-00 STB
Podwaliny krótkie dł ponad 2,0 m i przekroju do 180 cm² - podwaliny 14x6 cm i
legary 6x14 cm m³ 1,245

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 12,36725 ......... ...........
R ............ ..............

Xylamit popularny kg 0,57000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 12,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 1,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 8,92000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,91000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,69000 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.2 110 KNR  202-06-13-03-00 STB
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 15 cm na sucho m² 42,670

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09072 ......... ...........
R ............ ..............

Płyty z wełny mineralnej grub 15 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.2 120 KNR  202-40-07-03-00 STB
Ślepa podłoga z płyt OSB-3 grub 18 mm - I warstwa m² 42,670

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........
R ............ ..............

Płyty OSB-3 grub 18 mm m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.2 130 KNR  202-40-07-03-00 STB
Ślepa podłoga z płyt OSB-3 grub 18 mm - II warstwa m² 42,670

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........
R ............ ..............

Płyty OSB-3 grub 18 mm m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........
S ............ ..............

 

1.2 140 KNR  202-11-36-01-00 STB
Posadzki z paneli podłogowych układane na matach wygłuszających z listawmi 
podłogowymi systemowymi , panele podłogowe AC5 m² 42,670

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,53957 ......... ...........
R ............ ..............

Kołki szybkiego montażu kg 0,01500 ......... ...........
Maty wygłuszające podłogowe m² 1,10000 ......... ...........
Panele podłogowe AC5 m² 1,04000 ......... ...........
Listwy przyścienne systemowe z elementami 
wykańczającymi (  narożniki wewnętrzne i 
zewnętrzne , łączniki , końcówki )

metr 1,16000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01800 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.2 150 KNR  202-28-09-05-01 STB
Listwa wykańczająca - progi drzwiowe metr 1,620

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15280 ......... ...........
R ............ ..............

Listwa wykańczająca - progi drzwiowe metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1.2 160 KNR  401-03-20-02-00 STB
Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 
m² - ościeżnica stalowa z demontażu m² 1,624

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,88000 ......... ...........
R ............ ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 3,45000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.2 170 KNR  401-07-07-05-00 STB
Uzupełnienie tynkiem styku murów z ościeżnicami metr 9,720

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ............ ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 1,30000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 0,30000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,40000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ............ ..............
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1.2 180 KNR  401-09-03-01-00 STB
Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - skrzydło drzwiowe z demontażu szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........
R ............ ..............

 

Razem  1.2 Posadzka
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  249-21-000 ..............


