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Budowa: Arboretum K 6rnickie

Obiekt: Przebudowa nawierzchni alejek parkowych etap II (alejkanr 12113 1
fragment alejkinr 11 faczacej alejkinr 12 113)

Rodzaj robot: Budowlane

Lokalizacja: Koérnik
Arboretum K 6rnickie

Zamawiajacy: Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
62-035 Komik

ul.Parkowa 5
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DZIAL

NAZWA DZIALU

ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE

SYKAL ——=
OGOLEM

1

Alejka nr.12

1.1
1.2

1.3

1.5

1.7

Alejki - roboty przygotowawcze
Alejki - roboty ziemne ( wokot
korzeni roboty ziemne nalezy
wykonywac rgeznie , aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia )
Alejki - podbudowa ( zaggszczona
do stopnia Is min 0,98 , warstwa
konstrukcyjna podbudowy alejki z
pospotki musi by¢
przeprowadzona pod fawami
betonowymi obrzeza i faczy¢ si¢ z
drenem zwirowym )

Alejki - krawezniki ( w przypadku
przebiegu tawy betonowej z
obramowaniem z kostki kamienne;j
przy korzeniach drzew nalezy na
krotkim odcinku przerwaé
wykonanie tawy betonowej )
Alejki - nawierzchnia

Alejki - odwodnienie (
odprowadzenie wody opadowej w
tereny zielone i zbiorniki wody )
Alejki - skarpy ( pasy szerokosci
ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )

Alejkanr.13

2.1
22

Alejki - roboty przygotowawcze
Alejki - roboty ziemne ( wokot
korzeni roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie , aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia )
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2.3 Alejki - podbudowa ( zaggszczona

2.4

2.5
2.6

2.7

do stopnia Is min 0,98 , warstwa
konstrukcyjna podbudowy alejki z
pospo6iki musi by¢
przeprowadzona pod tawami
betonowymi obrzeza i taczy¢ si¢ z
drenem zwirowym )

Alejki - krawezniki ( w przypadku
przebiegu tawy betonowej z
obramowaniem z kostki kamienne;j
przy korzeniach drzew nalezy na
krotkim odcinku przerwaé
wykonanie tawy betonowej )
Alejki - nawierzchnia

Alejki - odwodnienie (
odprowadzenie wody opadowej w
tereny zielone i zbiorniki wody )
Alejki - skarpy ( pasy szerokosci
ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )

Alejka nr.11 - fragment taczacy alejke
nr.12 z alejka nr.13

3.1
32

3.3

3.4

3.5
3.6

Alejki - roboty przygotowawcze
Alejki - roboty ziemne ( wokot
korzeni roboty ziemne nalezy
wykonywac rgeznie , aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia )
Alejki - podbudowa ( zaggszczona
do stopnia Is min 0,98 , warstwa
konstrukcyjna podbudowy alejki z
pospoéiki musi by¢
przeprowadzona pod tawami
betonowymi obrzeza i taczy¢ si¢ z
drenem zwirowym )

Alejki - krawezniki ( w przypadku
przebiegu tawy betonowej z
obramowaniem z kostki kamienne;j
przy korzeniach drzew nalezy na
krotkim odcinku przerwaé
wykonanie tawy betonowej )
Alejki - nawierzchnia

Alejki - odwodnienie (
odprowadzenie wody opadowej w
tereny zielone i zbiorniki wody )
Alejki - skarpy ( pasy szerokosci
ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
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PRZEDMIAR ROBOT 247-06-000
Budowa: Arboretum K 6rnickie
Obiekt: Przebudowa nawierzchni alejek parkowych etap II (alejkanr 12113 1
fragment alejkinr 11 faczacej alejkinr 12 113)
Rodzaj robot: Budowlane
Lokalizacja: Koérmik
Arboretum K 6rnickie
Zamawiajacy: Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
62-035 Kornik
ul.Parkowa 5
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DZ POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 Alejka nr.12
1.1 Alejki - roboty przygotowawcze
1.1 10 KNR 201-01-19-03-00 STB Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rOwninnym km 0,074
1.1 20 KNR 201-01-21-02-00 STB Roboty pomiarowe przy korytach - niwelacja koryt pod nawierzchnie
spadek 1,5% do drenazu zwirowego ( spadek 1-stronny i 2-stronny ) HA 0,021
1.1 30 KNR 221-01-07-04-00 STB Zabezpieczenie drzew $rednicy ponad 30 cm na okres robot szt 8,000
1.2 Alejki - roboty ziemne ( wokot korzeni roboty ziemne nalezy wykonywac recznie , aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia )
1.2 10 KNR 201-02-05-02-00 STB Roboty ziemne koparko-spycharkg w gruncie kat 3 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - 80% ( wykorytowanie pod
nawierzchni¢ i wykop pod dren zwirowy ) m? 40,191
1.2 20 KNR 201-03-01-02-00 STB Roboty ziemne reczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na
odl do 1 km - 20% m? 10,048
1.2 30 KNR 201-02-14-02-00 STB Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach
gruntowych gruntu kat 3-4 - za 4 km . Krotno$¢=8 ( odwiezienie ziemi na
wysypisko ) m? 50,238
1.2 40  201-01-31-K.I.1 STB Koszt sktadowania ziemi z wykopow m? 50,238
1.3 Alejki - podbudowa ( zaggszczona do stopnia Is min 0,98 , warstwa konstrukcyjna podbudowy alejki z pospotki musi by¢ przeprowadzona pod
lawami betonowymi obrzeza i taczy¢ si¢ z drenem Zwirowym )
1.3 10 KNR 231-01-03-04-00 STB Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 m? 184,700
1.3 20 KNR 231-01-14-03-00 STB Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego , grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm m? 184,700
1.4 Alejki - krawezniki ( w przypadku przebiegu tawy betonowej z obramowaniem z kostki kamiennej przy korzeniach drzew nalezy na krotkim
odcinku przerwa¢ wykonanie tawy betonowe;j )
1.4 10 KNR 231-04-02-03-00 STB Lawa pod kraweznik betonowa zwykta , beton C12/15 ( B-15) m? 1,684
1.4 20 KNR 231-04-06-08-00 STB Obramowanie z kostki kamiennej 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka granitowa rzgdowa o wym.10x10x10 cm  m? 14,776
1.5 Alejki - nawierzchnia
1.5 10 KNR 231-02-04-03-00 STB Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm - tluczen

kamienny o uziarnieniu 31,5-63,0 mm m? 147,760
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1.5 20 KNR 231-02-04-05-00 STB Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - kliniec

kamienny o uziarnieniu 4-12,8 mm w kolorze rudo-szarym m? 147,760
1.5 30 KNR 231-02-04-06-00 STB  Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -

minus 2 cm . Krotno$¢=2 m? -147,760
1.6 Alejki - odwodnienie ( odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone i zbiorniki wody )
1.6 10 KNR 201-04-18-02-00 STB Rowki wykonane rgcznie w gruncie kat 3 metr 8,000
1.6 20 WKNR W218-04-08-05-00 STB Kanaly z rur PEHD ¢ 30 cm w wykopie skarpowym ( zakorfczenia rur

PEHD przy drenach zwirowych zabezpieczone geowltdkning , wyloty rur

PEHD S$cigte pod katem skarpy ) metr 8,000
1.6 30 907-01-05-01-00 STB Drenaze liniowe w gruncie - utozenie geowltdkniny m? 1,000
1.6 40 KNR 231-01-03-02-00 STB Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 3/4 m? 22,164
1.6 50 KNR 231-06-01-01-00 STB Saczki z kruszywa w gruncie kategorii 3 glebokosci 30 cm - dren zwirowy

o wym. 30x40 cm z grubego zwiru wielofrakcyjnego o uziarnieniu

12,8-63,0 mm metr 73,880
1.6 60 KNR 231-06-01-02-00 STB Saczki z kruszywa w gruncie kategorii 3 - dodatek za gleboko$¢ 5 cm - za

10 cm . Krotnosé=2 metr 73,880
1.7 Alejki - skarpy ( pasy szerokosci ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
1.7 10 KNR 221-01-12-01-00 STB Koszanie chwastow i samosiewOw na terenie niezadrzewionym m? 147,760
1.7 20 KNR 221-01-12-03-00 STB Wygrabianie i zebranie w stosy m? 147,760
1.7 30 KNR 201-05-06-04-00 STB Plantowanie skarp po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3 m? 147,760
1.7 40 KNR 201-05-10-01-00 STB Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm m? 147,760
1.7 50 KNR 201-05-10-02-00 STB Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu m? 147,760
2 Alejkanr.13
2.1 Alejki - roboty przygotowawcze
2.1 10 KNR 201-01-19-03-00 STB Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rOwninnym km 0,082
2.1 20 KNR 201-01-21-02-00 STB Roboty pomiarowe przy korytach - niwelacja koryt pod nawierzchnie

spadek 1,5% do drenazu zwirowego ( spadek 1-stronny i 2-stronny ) HA 0,027
2.1 30 KNR 221-01-07-04-00 STB Zabezpieczenie drzew $rednicy ponad 30 cm na okres robot szt 2,000
2.2 Alejki - roboty ziemne ( wokot korzeni roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie , aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia )
2.2 10 KNR 201-02-05-02-00 STB Roboty ziemne koparko-spycharkg w gruncie kat 3 z transportem

wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - 80% ( wykorytowanie pod

nawierzchni¢ i wykop pod dren zwirowy ) m? 51,909
22 20 KNR 201-03-01-02-00 STB Roboty ziemne rgczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na

odl do 1 km - 20% m? 12,977
2.2 30 KNR 201-02-14-02-00 STB Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach

gruntowych gruntu kat 3-4 - za 4 km . Krotno$¢=8 ( odwiezienie ziemi na

wysypisko ) m? 64,886
22 40 201-01-31-K.I.1 STB Koszt sktadowania ziemi z wykopow m? 64,886
2.3 Alejki - podbudowa ( zaggszczona do stopnia Is min 0,98 , warstwa konstrukcyjna podbudowy alejki z pospotki musi by¢ przeprowadzona pod

fawami betonowymi obrzeza i taczy¢ si¢ z drenem zwirowym )

2.3 10 KNR 231-01-03-04-00 STB Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 m? 250,080
2.3 20 KNR 231-01-14-03-00 STB Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego , grubos¢ warstwy po

zaggszczeniu 5 cm m? 250,080
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2.4 Alejki - krawezniki ( w przypadku przebiegu tawy betonowej z obramowaniem z kostki kamiennej przy korzeniach drzew nalezy na krotkim
odcinku przerwa¢ wykonanie tawy betonowe;j )

2.4 10 KNR 231-04-02-03-00 STB Lawa pod kraweznik betonowa zwykta , beton C12/15 ( B-15) m? 1,906
2.4 20 KNR 231-04-06-08-00 STB Obramowanie z kostki kamiennej 10 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - kostka granitowa rzgdowa o wym.10x10x10 cm  m? 16,722
2.5 Alejki - nawierzchnia
2.5 10 KNR 231-02-04-03-00 STB Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm - thuczen

kamienny o uziarnieniu 31,5-63,0 mm m? 209,025
2.5 20 KNR 231-02-04-05-00 STB Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - kliniec

kamienny o uziarnieniu 4-12,8 mm w kolorze rudo-szarym m? 209,025
2.5 30 KNR 231-02-04-06-00 STB Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -

minus 2 cm . Krotno$¢=2 m? -209,025
2.6 Alejki - odwodnienie ( odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone i zbiorniki wody )
2.6 10 KNR 201-04-18-02-00 STB Rowki wykonane rgcznie w gruncie kat 3 metr 8,000
2.6 20 WKNR W218-04-08-05-00 STB Kanaty z rur PEHD ¢ 30 cm w wykopie skarpowym ( zakonczenia rur

PEHD przy drenach zwirowych zabezpieczone geowlokning , wyloty rur

PEHD S$ciete pod katem skarpy ) metr 8,000
2.6 30 907-01-05-01-00 STB Drenaze liniowe w gruncie - utoZenie geowtokniny m? 2,000
2.6 40 KNR 231-01-03-02-00 STB Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza kat 3/4 m? 24,633
2.6 50 KNR 231-06-01-01-00 STB Saczki z kruszywa w gruncie kategorii 3 glebokosci 30 cm - dren zwirowy

o wym. 30x40 cm z grubego zwiru wielofrakcyjnego o uziarnieniu

12,8-63,0 mm metr 82,110
2.6 60 KNR 231-06-01-02-00 STB Saczki z kruszywa w gruncie kategorii 3 - dodatek za glebokos¢ 5 cm - za

10 cm . Krotno$¢=2 metr 82,110
2.7 Alejki - skarpy ( pasy szerokosci ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
2.7 10 KNR 221-01-12-01-00 STB Koszanie chwastow i samosiewow na terenie niezadrzewionym m? 164,220
2.7 20 KNR 221-01-12-03-00 STB Wygrabianie i zebranie w stosy m? 164,220
2.7 30 KNR 201-05-06-04-00 STB Plantowanie skarp po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3 m? 164,220
2.7 40 KNR 201-05-10-01-00 STB Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm m? 164,220
2.7 50 KNR 201-05-10-02-00 STB Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu m? 164,220
3 Alejka nr.11 - fragment taczacy alejke nr.12 z alejka nr.13
3.1 Alejki - roboty przygotowawcze
3.1 10 KNR 201-01-19-03-00 STB Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie roOwninnym km 0,100
3.1 20 KNR 201-01-21-02-00 STB Roboty pomiarowe przy korytach - niwelacja koryt pod nawierzchnie

spadek 1,5% do drenazu zwirowego ( spadek 1-stronny i 2-stronny ) HA 0,038
3.1 30 KNR 221-01-07-04-00 STB Zabezpieczenie drzew $rednicy ponad 30 cm na okres robot szt 2,000
32 Alejki - roboty ziemne ( wokot korzeni roboty ziemne nalezy wykonywac recznie , aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia )
32 10 KNR 201-02-05-02-00 STB Roboty ziemne koparko-spycharka w gruncie kat 3 z transportem

wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - 80% ( wykorytowanie pod

nawierzchni¢ i wykop pod dren zwirowy ) m? 77,024
3.2 20 KNR 201-03-01-02-00 STB Roboty ziemne reczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na

odl do 1 km - 20% m? 19,256
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3.2 30 KNR 201-02-14-02-00 STB Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach

gruntowych gruntu kat 3-4 - za 4 km . Krotno$¢=8 ( odwiezienie ziemi na

wysypisko ) m? 96,280
32 40 201-01-31-K.I.1 STB Koszt sktadowania ziemi z wykopow m? 96,280
33 Alejki - podbudowa ( zaggszczona do stopnia Is min 0,98 , warstwa konstrukcyjna podbudowy alejki z pospotki musi by¢ przeprowadzona pod

fawami betonowymi obrzeza i taczy¢ si¢ z drenem zwirowym )

3.3 10 KNR 231-01-03-04-00 STB Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 1/4 m? 363,200
3.3 20 KNR 231-01-14-03-00 STB Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego , grubos¢ warstwy po

zaggszczeniu 5 cm m? 363,200
3.4 Alejki - krawezniki ( w przypadku przebiegu tawy betonowej z obramowaniem z kostki kamiennej przy korzeniach drzew nalezy na krotkim

odcinku przerwa¢ wykonanie tawy betonowej )

34 10 KNR 231-04-02-03-00 STB Lawa pod kraweznik betonowa zwykta , beton C12/15 ( B-15) m? 2,280
3.4 20 KNR 231-04-06-08-00 STB Obramowanie z kostki kamiennej 10 cm na podsypce

cementowo-piaskowej - kostka granitowa rzgdowa o wym.10x10x10 cm  m? 20,000
3.5 Alejki - nawierzchnia
3.5 10 KNR 231-02-04-03-00 STB Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm - thuczen

kamienny o uziarnieniu 31,5-63,0 mm m? 300,000
3.5 20 KNR 231-02-04-05-00 STB Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna grub 7 cm - kliniec

kamienny o uziarnieniu 4-12,8 mm w kolorze rudo-szarym m? 300,000
3.5 30 KNR 231-02-04-06-00 STB Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna - dodatek za 1 cm -

minus 2 cm . Krotno$¢=2 m? -300,000
3.6 Alejki - odwodnienie ( odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone i zbiorniki wody )
3.6 10 KNR 201-04-18-02-00 STB Rowki wykonane recznie w gruncie kat 3 metr 3,000
3.6 20 WKNR W218-04-08-05-00 STB Kanaly z rur PEHD ¢ 30 cm w wykopie skarpowym ( zakorficzenia rur

PEHD przy drenach zwirowych zabezpieczone geowltdkning , wyloty rur

PEHD S$ciete pod katem skarpy ) metr 3,000
3.6 30 907-01-05-01-00 STB Drenaze liniowe w gruncie - utoZenie geowtokniny m? 1,000
3.6 40 KNR 231-01-03-02-00 STB Regczne profilowanie i zaggszczenie podloza kat 3/4 m? 44,100
3.6 50 KNR 231-06-01-01-00 STB Saczki z kruszywa w gruncie kategorii 3 glebokosci 30 cm - dren zwirowy

o wym. 30x40 cm z grubego zwiru wielofrakcyjnego o uziarnieniu

12,8-63,0 mm metr 147,000
3.6 60 KNR 231-06-01-02-00 STB Saczki z kruszywa w gruncie kategorii 3 - dodatek za glebokos¢ 5 cm - za

10 cm . Krotno$¢=2 metr 147,000
3.7 Alejki - skarpy ( pasy szerokosci ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
3.7 10 KNR 221-01-12-01-00 STB Koszanie chwastow i samosiewow na terenie niezadrzewionym m? 200,000
3.7 20 KNR 221-01-12-03-00 STB Wygrabianie i zebranie w stosy m? 200,000
3.7 30 KNR 201-05-06-04-00 STB Plantowanie skarp po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3 m? 200,000
3.7 40 KNR 201-05-10-01-00 STB Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm m? 200,000
3.7 50 KNR 201-05-10-02-00 STB Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu m? 200,000




