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1 Alejka nr.12
 

 

1.1 Alejki - roboty przygotowawcze
 

 

1.1 10 KNR  201-01-19-03-00 STB
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,074

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ............ ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.1 20 KNR  201-01-21-02-00 STB
Roboty pomiarowe przy korytach - niwelacja koryt pod nawierzchnie spadek 
1,5% do drenażu żwirowego ( spadek 1-stronny i 2-stronny ) HA 0,021

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 55,19900 ......... ...........

R ............ ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 0,50 mm kg 18,00000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,04000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 2,30000 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.1 30 KNR  221-01-07-04-00 STB
Zabezpieczenie drzew średnicy ponad 30 cm na okres robót szt 8,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,44350 ......... ...........

R ............ ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,24000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02400 ......... ...........
Maty słomiane m² 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
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Razem  1.1 Alejki - roboty przygotowawcze
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.2 Alejki - roboty ziemne ( wokół korzeni roboty ziemne należy wykonywać ręcznie , aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia )
 

 

1.2 10 KNR  201-02-05-02-00 STB
Roboty ziemne koparko-spycharką w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5
Mg na odl 1,0 km - 80% ( wykorytowanie pod nawierzchnię i wykop pod dren 
żwirowy ) m³ 40,191

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........

R ............ ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,11860 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,25120 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.2 20 KNR  201-03-01-02-00 STB
Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 
do 1 km - 20% m³ 10,048

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,56895 ......... ...........

R ............ ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,34000 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.2 30 KNR  201-02-14-02-00 STB
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych 
gruntu kat 3-4 - za 4 km . Krotność=8 ( odwiezienie ziemi na wysypisko ) m³ 50,238

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04317 ......... ...........

R ............ ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21920 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.2 40  201-01-31-K.I.1 STB
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 50,238

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ............ ..............
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  1.2 Alejki - roboty ziemne ( wokół korzeni roboty ziemne należy wykonywać ręcznie , aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.3 Alejki - podbudowa ( zagęszczona do stopnia Is min 0,98 , warstwa konstrukcyjna podbudowy alejki z pospółki musi być przeprowadzona 
pod ławami betonowymi obrzeża i łaczyć się z drenem żwirowym )

 

 

1.3 10 KNR  231-01-03-04-00 STB
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 184,700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00280 ......... ...........

R ............ ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,00390 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.3 20 KNR  231-01-14-03-00 STB
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego , grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm m² 184,700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01220 ......... ...........

R ............ ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,09820 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00230 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01270 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  1.3 Alejki - podbudowa ( zagęszczona do stopnia Is min 0,98 , warstwa konstrukcyjna podbudowy alejki z pospółki musi być 
przeprowadzona pod ławami betonowymi obrzeża i łaczyć się z drenem żwirowym )

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

 

 

1.4 Alejki - krawężniki ( w przypadku przebiegu ławy betonowej z obramowaniem z kostki kamiennej przy korzeniach drzew należy na krótkim 
odcinku przerwać wykonanie ławy betonowej )

 

 

1.4 10 KNR  231-04-02-03-00 STB
Ława pod krawężnik betonowa zwykła , beton C12/15 ( B-15 ) m³ 1,684

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Beton żwirowy C12/15 ( B-15 ) m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1.4 20 KNR  231-04-06-08-00 STB
Obramowanie z kostki kamiennej 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kostka granitowa rzędowa o wym.10x10x10 cm m² 14,776

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28710 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,09800 ......... ...........
Kostka granitowa rzędowa o wym.10x10x10 cm Mg 0,24630 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02580 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  1.4 Alejki - krawężniki ( w przypadku przebiegu ławy betonowej z obramowaniem z kostki kamiennej przy korzeniach drzew należy na 
krótkim odcinku przerwać wykonanie ławy betonowej )

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

 



KOSZTORYS  247-06-000 Strona 4
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

1.5 Alejki - nawierzchnia
 

 

1.5 10 KNR  231-02-04-03-00 STB
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm - tłuczeń 
kamienny o uziarnieniu 31,5-63,0 mm m² 147,760

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16060 ......... ...........

R ............ ..............
Tłucznie kamienne sortowane o uziarnieniu 
31,5-63,0 mm

Mg 0,25200 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02830 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.5 20 KNR  231-02-04-05-00 STB
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - kliniec 
kamienny o uziarnieniu 4-12,8 mm w kolorze rudo-szarym m² 147,760

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18800 ......... ...........

R ............ ..............
Klińce kamienne do nawierzchni sortowane o 
uziarnieniu 4,0-12,8 mm

Mg 0,16800 ......... ...........

Miał kamienny o uziarnieniu 0-4,0 mm Mg 0,02070 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,02240 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.5 30 KNR  231-02-04-06-00 STB
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - minus 2 
cm . Krotność=2 m² -147,760

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01520 ......... ...........

R ............ ..............
Klińce kamienne do nawierzchni sortowane o 
uziarnieniu 4,0-12,8 mm

Mg 0,04600 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00280 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  1.5 Alejki - nawierzchnia
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.6 Alejki - odwodnienie ( odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone i zbiorniki wody )
 

 

1.6 10 KNR  201-04-18-02-00 STB
Rowki wykonane ręcznie w gruncie kat 3 metr 8,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76782 ......... ...........

R ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Drewno opałowe szczapy kg 0,50000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1.6 20 WKNR W218-04-08-05-00 STB
Kanały z rur PEHD ø 30 cm w wykopie skarpowym ( zakończenia rur PEHD 
przy drenach żwirowych zabezpieczone geowłókniną , wyloty rur PEHD ścięte 
pod kątem skarpy ) metr 8,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68200 ......... ...........

R ............ ..............
Rura PEHD ø 30 cm metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02490 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.6 30  907-01-05-01-00 STB
Drenaże liniowe w gruncie - ułożenie geowłókniny m² 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ............ ..............
Geowłóknina m² 1,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ............ ..............

 

1.6 40 KNR  231-01-03-02-00 STB
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 22,164

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ............ ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............

 

1.6 50 KNR  231-06-01-01-00 STB
Sączki z kruszywa w gruncie kategorii 3 głębokości 30 cm - dren żwirowy o 
wym. 30x40 cm z grubego żwiru wielofrakcyjnego o uziarnieniu 12,8-63,0 mm metr 73,880

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61620 ......... ...........

R ............ ..............
Żwir wielofrakcyjny o uziarnieniu 12,8x63.0 mm m³ 0,13000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1.6 60 KNR  231-06-01-02-00 STB
Sączki z kruszywa w gruncie kategorii 3 - dodatek za głębokość 5 cm - za 10 cm 
. Krotność=2 metr 73,880

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08500 ......... ...........

R ............ ..............
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Razem  1.6 Alejki - odwodnienie ( odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone i zbiorniki wody )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.7 Alejki - skarpy ( pasy szerokości ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
 

 

1.7 10 KNR  221-01-12-01-00 STB
Koszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym m² 147,760

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00353 ......... ...........

R ............ ..............

 

1.7 20 KNR  221-01-12-03-00 STB
Wygrabianie i zebranie w stosy m² 147,760

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00172 ......... ...........

R ............ ..............

 

1.7 30 KNR  201-05-06-04-00 STB
Plantowanie skarp po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3 m² 147,760

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14038 ......... ...........

R ............ ..............

 

1.7 40 KNR  201-05-10-01-00 STB
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm m² 147,760

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24639 ......... ...........

R ............ ..............
Nasiona traw kg 0,01200 ......... ...........
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,05200 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1.7 50 KNR  201-05-10-02-00 STB
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu m² 147,760

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........

R ............ ..............
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,05200 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  1.7 Alejki - skarpy ( pasy szerokości ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Alejka nr.13
 

 

2.1 Alejki - roboty przygotowawcze
 

 

2.1 10 KNR  201-01-19-03-00 STB
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,082

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2.1 20 KNR  201-01-21-02-00 STB
Roboty pomiarowe przy korytach - niwelacja koryt pod nawierzchnie spadek 
1,5% do drenażu żwirowego ( spadek 1-stronny i 2-stronny ) HA 0,027

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 55,19900 ......... ...........

R ............ ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 0,50 mm kg 18,00000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,04000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 2,30000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2.1 30 KNR  221-01-07-04-00 STB
Zabezpieczenie drzew średnicy ponad 30 cm na okres robót szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,44350 ......... ...........

R ............ ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,24000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02400 ......... ...........
Maty słomiane m² 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  2.1 Alejki - roboty przygotowawcze
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2.2 Alejki - roboty ziemne ( wokół korzeni roboty ziemne należy wykonywać ręcznie , aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia )
 

 

2.2 10 KNR  201-02-05-02-00 STB
Roboty ziemne koparko-spycharką w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5
Mg na odl 1,0 km - 80% ( wykorytowanie pod nawierzchnię i wykop pod dren 
żwirowy ) m³ 51,909

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........

R ............ ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,11860 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,25120 ......... ...........

S ............ ..............

 

2.2 20 KNR  201-03-01-02-00 STB
Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 
do 1 km - 20% m³ 12,977

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,56895 ......... ...........

R ............ ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,34000 ......... ...........

S ............ ..............



KOSZTORYS  247-06-000 Strona 8
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

2.2 30 KNR  201-02-14-02-00 STB
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych 
gruntu kat 3-4 - za 4 km . Krotność=8 ( odwiezienie ziemi na wysypisko ) m³ 64,886

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04317 ......... ...........

R ............ ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21920 ......... ...........

S ............ ..............

 

2.2 40  201-01-31-K.I.1 STB
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 64,886

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ............ ..............
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  2.2 Alejki - roboty ziemne ( wokół korzeni roboty ziemne należy wykonywać ręcznie , aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2.3 Alejki - podbudowa ( zagęszczona do stopnia Is min 0,98 , warstwa konstrukcyjna podbudowy alejki z pospółki musi być przeprowadzona 
pod ławami betonowymi obrzeża i łaczyć się z drenem żwirowym )

 

 

2.3 10 KNR  231-01-03-04-00 STB
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 250,080

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00280 ......... ...........

R ............ ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,00390 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ............ ..............

 

2.3 20 KNR  231-01-14-03-00 STB
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego , grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm m² 250,080

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01220 ......... ...........

R ............ ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,09820 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00230 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01270 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  2.3 Alejki - podbudowa ( zagęszczona do stopnia Is min 0,98 , warstwa konstrukcyjna podbudowy alejki z pospółki musi być 
przeprowadzona pod ławami betonowymi obrzeża i łaczyć się z drenem żwirowym )

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

 

 

2.4 Alejki - krawężniki ( w przypadku przebiegu ławy betonowej z obramowaniem z kostki kamiennej przy korzeniach drzew należy na krótkim 
odcinku przerwać wykonanie ławy betonowej )
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2.4 10 KNR  231-04-02-03-00 STB
Ława pod krawężnik betonowa zwykła , beton C12/15 ( B-15 ) m³ 1,906

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Beton żwirowy C12/15 ( B-15 ) m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2.4 20 KNR  231-04-06-08-00 STB
Obramowanie z kostki kamiennej 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kostka granitowa rzędowa o wym.10x10x10 cm m² 16,722

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28710 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,09800 ......... ...........
Kostka granitowa rzędowa o wym.10x10x10 cm Mg 0,24630 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02580 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  2.4 Alejki - krawężniki ( w przypadku przebiegu ławy betonowej z obramowaniem z kostki kamiennej przy korzeniach drzew należy na 
krótkim odcinku przerwać wykonanie ławy betonowej )

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

 

 

2.5 Alejki - nawierzchnia
 

 

2.5 10 KNR  231-02-04-03-00 STB
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm - tłuczeń 
kamienny o uziarnieniu 31,5-63,0 mm m² 209,025

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16060 ......... ...........

R ............ ..............
Tłucznie kamienne sortowane o uziarnieniu 
31,5-63,0 mm

Mg 0,25200 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02830 ......... ...........

S ............ ..............

 

2.5 20 KNR  231-02-04-05-00 STB
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - kliniec 
kamienny o uziarnieniu 4-12,8 mm w kolorze rudo-szarym m² 209,025

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18800 ......... ...........

R ............ ..............
Klińce kamienne do nawierzchni sortowane o 
uziarnieniu 4,0-12,8 mm

Mg 0,16800 ......... ...........

Miał kamienny o uziarnieniu 0-4,0 mm Mg 0,02070 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,02240 ......... ...........

S ............ ..............

 

2.5 30 KNR  231-02-04-06-00 STB
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - minus 2 
cm . Krotność=2 m² -209,025

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01520 ......... ...........

R ............ ..............
Klińce kamienne do nawierzchni sortowane o 
uziarnieniu 4,0-12,8 mm

Mg 0,04600 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00280 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  2.5 Alejki - nawierzchnia
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2.6 Alejki - odwodnienie ( odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone i zbiorniki wody )
 

 

2.6 10 KNR  201-04-18-02-00 STB
Rowki wykonane ręcznie w gruncie kat 3 metr 8,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76782 ......... ...........

R ............ ..............
Drewno opałowe szczapy kg 0,50000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2.6 20 WKNR W218-04-08-05-00 STB
Kanały z rur PEHD ø 30 cm w wykopie skarpowym ( zakończenia rur PEHD 
przy drenach żwirowych zabezpieczone geowłókniną , wyloty rur PEHD ścięte 
pod kątem skarpy ) metr 8,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68200 ......... ...........

R ............ ..............
Rura PEHD ø 30 cm metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02490 ......... ...........

S ............ ..............

 

2.6 30  907-01-05-01-00 STB
Drenaże liniowe w gruncie - ułożenie geowłókniny m² 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ............ ..............
Geowłóknina m² 1,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ............ ..............

 

2.6 40 KNR  231-01-03-02-00 STB
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 24,633

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ............ ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............

 

2.6 50 KNR  231-06-01-01-00 STB
Sączki z kruszywa w gruncie kategorii 3 głębokości 30 cm - dren żwirowy o 
wym. 30x40 cm z grubego żwiru wielofrakcyjnego o uziarnieniu 12,8-63,0 mm metr 82,110

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61620 ......... ...........

R ............ ..............
Żwir wielofrakcyjny o uziarnieniu 12,8x63.0 mm m³ 0,13000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2.6 60 KNR  231-06-01-02-00 STB
Sączki z kruszywa w gruncie kategorii 3 - dodatek za głębokość 5 cm - za 10 cm 
. Krotność=2 metr 82,110

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08500 ......... ...........

R ............ ..............

 

Razem  2.6 Alejki - odwodnienie ( odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone i zbiorniki wody )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2.7 Alejki - skarpy ( pasy szerokości ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
 

 

2.7 10 KNR  221-01-12-01-00 STB
Koszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym m² 164,220

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00353 ......... ...........

R ............ ..............

 

2.7 20 KNR  221-01-12-03-00 STB
Wygrabianie i zebranie w stosy m² 164,220

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00172 ......... ...........

R ............ ..............

 

2.7 30 KNR  201-05-06-04-00 STB
Plantowanie skarp po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3 m² 164,220

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14038 ......... ...........

R ............ ..............

 

2.7 40 KNR  201-05-10-01-00 STB
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm m² 164,220
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24639 ......... ...........

R ............ ..............
Nasiona traw kg 0,01200 ......... ...........
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,05200 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2.7 50 KNR  201-05-10-02-00 STB
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu m² 164,220

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........

R ............ ..............
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,05200 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  2.7 Alejki - skarpy ( pasy szerokości ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3 Alejka nr.11 - fragment łączący alejkę nr.12 z alejką nr.13
 

 

3.1 Alejki - roboty przygotowawcze
 

 

3.1 10 KNR  201-01-19-03-00 STB
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........

R ............ ..............
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,10400 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,50000 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.1 20 KNR  201-01-21-02-00 STB
Roboty pomiarowe przy korytach - niwelacja koryt pod nawierzchnie spadek 
1,5% do drenażu żwirowego ( spadek 1-stronny i 2-stronny ) HA 0,038

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 55,19900 ......... ...........

R ............ ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 0,50 mm kg 18,00000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,04000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane ø 12-14 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 2,30000 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.1 30 KNR  221-01-07-04-00 STB
Zabezpieczenie drzew średnicy ponad 30 cm na okres robót szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,44350 ......... ...........

R ............ ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,24000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02400 ......... ...........
Maty słomiane m² 4,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Woda przemysłowa m³ 0,02000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  3.1 Alejki - roboty przygotowawcze
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3.2 Alejki - roboty ziemne ( wokół korzeni roboty ziemne należy wykonywać ręcznie , aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia )
 

 

3.2 10 KNR  201-02-05-02-00 STB
Roboty ziemne koparko-spycharką w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5
Mg na odl 1,0 km - 80% ( wykorytowanie pod nawierzchnię i wykop pod dren 
żwirowy ) m³ 77,024

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........

R ............ ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,11860 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,25120 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.2 20 KNR  201-03-01-02-00 STB
Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 
do 1 km - 20% m³ 19,256

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,56895 ......... ...........

R ............ ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,34000 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.2 30 KNR  201-02-14-02-00 STB
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych 
gruntu kat 3-4 - za 4 km . Krotność=8 ( odwiezienie ziemi na wysypisko ) m³ 96,280

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04317 ......... ...........

R ............ ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21920 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.2 40  201-01-31-K.I.1 STB
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 96,280

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R ............ ..............
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  3.2 Alejki - roboty ziemne ( wokół korzeni roboty ziemne należy wykonywać ręcznie , aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3.3 Alejki - podbudowa ( zagęszczona do stopnia Is min 0,98 , warstwa konstrukcyjna podbudowy alejki z pospółki musi być przeprowadzona 
pod ławami betonowymi obrzeża i łaczyć się z drenem żwirowym )

 

 

3.3 10 KNR  231-01-03-04-00 STB
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 363,200
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00280 ......... ...........

R ............ ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,00390 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.3 20 KNR  231-01-14-03-00 STB
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego , grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm m² 363,200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01220 ......... ...........

R ............ ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,09820 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00230 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01270 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  3.3 Alejki - podbudowa ( zagęszczona do stopnia Is min 0,98 , warstwa konstrukcyjna podbudowy alejki z pospółki musi być 
przeprowadzona pod ławami betonowymi obrzeża i łaczyć się z drenem żwirowym )

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

 

 

3.4 Alejki - krawężniki ( w przypadku przebiegu ławy betonowej z obramowaniem z kostki kamiennej przy korzeniach drzew należy na krótkim 
odcinku przerwać wykonanie ławy betonowej )

 

 

3.4 10 KNR  231-04-02-03-00 STB
Ława pod krawężnik betonowa zwykła , beton C12/15 ( B-15 ) m³ 2,280

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Beton żwirowy C12/15 ( B-15 ) m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

3.4 20 KNR  231-04-06-08-00 STB
Obramowanie z kostki kamiennej 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kostka granitowa rzędowa o wym.10x10x10 cm m² 20,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,28710 ......... ...........

R ............ ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,09800 ......... ...........
Kostka granitowa rzędowa o wym.10x10x10 cm Mg 0,24630 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02580 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............



KOSZTORYS  247-06-000 Strona 15
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

Razem  3.4 Alejki - krawężniki ( w przypadku przebiegu ławy betonowej z obramowaniem z kostki kamiennej przy korzeniach drzew należy na 
krótkim odcinku przerwać wykonanie ławy betonowej )

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

 

 

3.5 Alejki - nawierzchnia
 

 

3.5 10 KNR  231-02-04-03-00 STB
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm - tłuczeń 
kamienny o uziarnieniu 31,5-63,0 mm m² 300,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16060 ......... ...........

R ............ ..............
Tłucznie kamienne sortowane o uziarnieniu 
31,5-63,0 mm

Mg 0,25200 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02830 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.5 20 KNR  231-02-04-05-00 STB
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - kliniec 
kamienny o uziarnieniu 4-12,8 mm w kolorze rudo-szarym m² 300,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18800 ......... ...........

R ............ ..............
Klińce kamienne do nawierzchni sortowane o 
uziarnieniu 4,0-12,8 mm

Mg 0,16800 ......... ...........

Miał kamienny o uziarnieniu 0-4,0 mm Mg 0,02070 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,02240 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.5 30 KNR  231-02-04-06-00 STB
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm - minus 2 
cm . Krotność=2 m² -300,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01520 ......... ...........

R ............ ..............
Klińce kamienne do nawierzchni sortowane o 
uziarnieniu 4,0-12,8 mm

Mg 0,04600 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Walec statyczny samojezdny 15 Mg m-godz 0,00280 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  3.5 Alejki - nawierzchnia
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3.6 Alejki - odwodnienie ( odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone i zbiorniki wody )
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3.6 10 KNR  201-04-18-02-00 STB
Rowki wykonane ręcznie w gruncie kat 3 metr 3,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76782 ......... ...........

R ............ ..............
Drewno opałowe szczapy kg 0,50000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

3.6 20 WKNR W218-04-08-05-00 STB
Kanały z rur PEHD ø 30 cm w wykopie skarpowym ( zakończenia rur PEHD 
przy drenach żwirowych zabezpieczone geowłókniną , wyloty rur PEHD ścięte 
pod kątem skarpy ) metr 3,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68200 ......... ...........

R ............ ..............
Rura PEHD ø 30 cm metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02490 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.6 30  907-01-05-01-00 STB
Drenaże liniowe w gruncie - ułożenie geowłókniny m² 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08000 ......... ...........

R ............ ..............
Geowłóknina m² 1,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ............ ..............

 

3.6 40 KNR  231-01-03-02-00 STB
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 44,100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R ............ ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............

 

3.6 50 KNR  231-06-01-01-00 STB
Sączki z kruszywa w gruncie kategorii 3 głębokości 30 cm - dren żwirowy o 
wym. 30x40 cm z grubego żwiru wielofrakcyjnego o uziarnieniu 12,8-63,0 mm metr 147,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61620 ......... ...........

R ............ ..............
Żwir wielofrakcyjny o uziarnieniu 12,8x63.0 mm m³ 0,13000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

3.6 60 KNR  231-06-01-02-00 STB
Sączki z kruszywa w gruncie kategorii 3 - dodatek za głębokość 5 cm - za 10 cm 
. Krotność=2 metr 147,000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08500 ......... ...........

R ............ ..............

 

Razem  3.6 Alejki - odwodnienie ( odprowadzenie wody opadowej w tereny zielone i zbiorniki wody )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3.7 Alejki - skarpy ( pasy szerokości ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
 

 

3.7 10 KNR  221-01-12-01-00 STB
Koszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym m² 200,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00353 ......... ...........

R ............ ..............

 

3.7 20 KNR  221-01-12-03-00 STB
Wygrabianie i zebranie w stosy m² 200,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00172 ......... ...........

R ............ ..............

 

3.7 30 KNR  201-05-06-04-00 STB
Plantowanie skarp po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3 m² 200,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14038 ......... ...........

R ............ ..............

 

3.7 40 KNR  201-05-10-01-00 STB
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm m² 200,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24639 ......... ...........

R ............ ..............
Nasiona traw kg 0,01200 ......... ...........
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,05200 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

3.7 50 KNR  201-05-10-02-00 STB
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu m² 200,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........

R ............ ..............
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,05200 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  3.7 Alejki - skarpy ( pasy szerokości ca' 1,00 m z obydwu stron alejki )
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  247-06-000 ..............


