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SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Dach - zerwanie starego pokrycia i 
wykonanie nowego z papy 

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2 Dachy - wykonanie nowego pokrycia z
papy

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........



 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    248-00-100

 Budowa:  Budynek "Szklarenek"
 Obiekt:  Dachy
 Rodzaj robót:  Budowlane/remontowe
 Lokalizacja:  Ul.Parkowa 5 , Kórnik

 Gmina Kórnik

 Inwestor:  Instytut Dendrologii Polskiej Akademi Nauk
 62-035 Kórnik
 ul.Parkowa 5

KOSZTORYS  248-00-100 Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

1 Dach - zerwanie starego pokrycia i wykonanie nowego z papy 
 

 

1 10 KNR  401-05-19-06-00 STB
Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych m² 58,830

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1 20 KNR  401-05-19-07-00 STB
Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych m² 58,830

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1 30 KNR  202-05-28-01-60 STB
Renowacja dachów papą termozgrzewalną - przygotowanie podłoża ICOPAL 
masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit DN lub równoważna m² 58,830

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10744 ......... ...........
R ............ ..............

Masy asfaltowo-kauczukowe ICOPAL Dysperbit 
DN lub równoważna

kg 1,60000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........
S ............ ..............

 

1 40 KNR  202-05-28-02-60 STB
Renowacja dachów papą termozgrzewalną - krycie papą ICOPAL szybki profil 
SBS ( papa podkłądowa Zdunbit PF , papa wierzchniego krycia Zdunbit WF gub 
min.4,4 mm  ) lub równoważna m² 58,830

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50921 ......... ...........
R ............ ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,31350 ......... ...........
Papa termozgrzewalna podkładowa ICOPAL 
Zdunbit PF szybki profil SBS grub 3,4 mm lub 
równoważna

m² 1,11000 ......... ...........

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
ICOPAL Zdunbit WF szybki profil SBS grub 4,4 
mm lub równoważna

m² 1,18000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........
S ............ ..............

 

1 50 KNR  202-26-11-01-60 STB
Ocieplenie ścian w systemie - oczyszczenie podłoża m² 2,813

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25976 ......... ...........
R ............ ..............

 

1 60 KNR  202-26-11-02-60 STB
Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą m² 2,813

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06322 ......... ...........
R ............ ..............

Emulsja gruntująca kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 70 KNR  202-26-13-01-60 STB
Ocieplenie ścian przyklejenie płyty z wełny mineralnej twardej grub 5 cm na 
zaprawie klejowej m² 3,131

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,37329 ......... ...........
R ............ ..............

Płyty z wełny mineralnej twardej grub 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01420 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 80 KNR  202-26-13-04-60 STB
Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami do 
ścian z cegły szt 18,786

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06122 ......... ...........
R ............ ..............

Łączniki do mocowania płyt z wełny mineralnej szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 90 KNR  202-26-13-08-60 STB
Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej , ochrona narożników kątownikiem z
siatką metr 6,560

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........
R ............ ..............

Kątowniki aluminiowe z siatką metr 1,17600 ......... ...........
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 100 KNR  202-26-13-07-60 STB
Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej , przyklejenie siatki m² 3,291

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,34655 ......... ...........
R ............ ..............

Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6,00000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00590 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 110 KNR  401-05-35-02-00 STB
Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do
użytku m² 13,015

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1 120 KNR  401-05-35-04-00 STB
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku metr 11,100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1 130 KNR  401-05-35-06-00 STB
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku metr 3,500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1 140 KNR  202-05-17-04-00 STB
Montaż prefabrykowanych rynien z blachy stalowej OC malowanych proszkowo 
półokrągłych ø 15 cm metr 11,100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48791 ......... ...........
R ............ ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyt do rynien półokrągłych OC malowany 
proszkowo ø 15 cm

kmpl 2,00000 ......... ...........

Rynna półokrągła z blachy stalowej OC 
malowanej proszkowo ø 15 cm

metr 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00190 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 150 KNR  202-05-17-09-00 STB
Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC -  lej 
spustowy z blachy OC malowanej proszkowo ø 15/12 cm szt 1,000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21291 ......... ...........
R ............ ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,08000 ......... ...........
Lej spustowy rynnowy z blachy stalowej OC 
malowanej proszkowo ø 15/12 cm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00370 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 160 MAT 1568265 STB
Denko rynnowe z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 15 cm szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Denko rynnowe z blachy stalowej OC malowanej 
proszkowo ø 15 cm

szt 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1 170 KNR  202-05-19-03-00 STB
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej OC malowanej 
proszkowo okrągłych ø 12 cm metr 3,500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60661 ......... ...........
R ............ ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyt do rur spustowych OC malowany 
proszkowo ø 12 cm

kmpl 0,33000 ......... ...........

Rura spustowa okrągła z blachy stalowej OC 
malowana proszkowo ø 12 cm

metr 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00270 ......... ...........
S ............ ..............

 

1 180 MAT 1568275 STB
Kolanko do rury spustowej z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 12 cm szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kolanko do rury spustowej z blachy stalowej OC 
malowanej proszkowo ø 12 cm

szt 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1 190 MAT 1568275 STB
Kolanko-wylewka do rury spustowej z blachy stalowej OC malowanej 
proszkowo ø 12 cm szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kolanko-wylewka do rury spustowej z blachy 
stalowej OC malowanej proszkowo ø 12 cm

szt 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

1 200 KNR  202-05-21-01-00 STB
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej OC malowanej proszkowo 
w rozwinięciu do 25 cm m² 9,459

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,24581 ......... ...........
R ............ ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02500 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy stalowej OC 
malowanej proszkowo

kg 4,86000 ......... ...........

Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 210 KNR  202-05-21-02-00 STB
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej OC malowanej proszkowo 
w rozwinięciu ponad 25 cm m² 4,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,46940 ......... ...........
R ............ ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02600 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy stalowej OC 
malowanej proszkowo

kg 4,88000 ......... ...........

Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........

S ............ ..............

 

1 220  401-00-02-K.I. STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z 
rozbiórki - materiały odpadowe ) szt 0,250

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały 
odpadowe

szt 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  1 Dach - zerwanie starego pokrycia i wykonanie nowego z papy 
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Dachy - wykonanie nowego pokrycia z papy
 

 

2 10 WKNR W401-05-19-01-00 STB
Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia ( na istniejącym pokryciu po 
oczyszczeniu papy , likwidacji pęcherzy i wyrównaniu odstających części ) - papa 
ICOPAL szybki profil SBS ( papa wierzchniego krycia Zdunbit WF grub min.4,4 
mm ) lub równoważna m² 144,640

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........
R ............ ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,30000 ......... ...........
Masy asfaltowo-kauczukowe ICOPAL Dysperbit 
DN lub równoważna

kg 0,40000 ......... ...........

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
ICOPAL Zdunbit WF szybki profil SBS grub 4,4 
mm lub równoważna

m² 1,15000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Żuraw okienny 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ............ ..............

 

2 20 KNR  202-26-11-01-60 STB
Ocieplenie ścian w systemie - oczyszczenie podłoża m² 11,016

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25976 ......... ...........
R ............ ..............

 

2 30 KNR  202-26-11-02-60 STB
Ocieplenie ścian w systemie - zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą m² 11,016

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06322 ......... ...........
R ............ ..............

Emulsja gruntująca kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 40 KNR  202-26-13-01-60 STB
Ocieplenie ścian przyklejenie płyty z wełny mineralnej twardej grub 5 cm na 
zaprawie klejowej m² 12,165

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,37329 ......... ...........
R ............ ..............

Płyty z wełny mineralnej twardej grub 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01420 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 50 KNR  202-26-13-04-60 STB
Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami do 
ścian z cegły szt 72,990

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06122 ......... ...........
R ............ ..............

Łączniki do mocowania płyt z wełny mineralnej szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 60 KNR  202-26-13-08-60 STB
Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej , ochrona narożników kątownikiem z
siatką metr 20,480

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........
R ............ ..............

Kątowniki aluminiowe z siatką metr 1,17600 ......... ...........
Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 70 KNR  202-26-13-07-60 STB
Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej , przyklejenie siatki m² 12,645

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,34655 ......... ...........
R ............ ..............

Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 6,00000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00590 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 80 KNR  401-05-35-04-00 STB
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku metr 22,800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........
R ............ ..............

 

2 90 KNR  401-05-35-06-00 STB
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku metr 6,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........
R ............ ..............

 

2 100 KNR  401-05-35-08-00 STB
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku m² 17,696

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R ............ ..............

 

2 110 KNR  202-05-17-04-00 STB
Montaż prefabrykowanych rynien z blachy stalowej OC malowanych proszkowo 
półokrągłych ø 15 cm metr 22,800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48791 ......... ...........
R ............ ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyt do rynien półokrągłych OC malowany 
proszkowo ø 15 cm

kmpl 2,00000 ......... ...........

Rynna półokrągła z blachy stalowej OC 
malowanej proszkowo ø 15 cm

metr 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00190 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 120 KNR  202-05-17-09-00 STB
Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC -  lej 
spustowy z blachy OC malowanej proszkowo ø 15/12 cm szt 2,000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21291 ......... ...........
R ............ ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,08000 ......... ...........
Lej spustowy rynnowy z blachy stalowej OC 
malowanej proszkowo ø 15/12 cm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00370 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 130 MAT 1568265 STB
Denko rynnowe z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 15 cm szt 4,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Denko rynnowe z blachy stalowej OC malowanej 
proszkowo ø 15 cm

szt 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2 140 KNR  202-05-19-03-00 STB
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej OC malowanej 
proszkowo okrągłych ø 12 cm metr 6,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60661 ......... ...........
R ............ ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyt do rur spustowych OC malowany 
proszkowo ø 12 cm

kmpl 0,33000 ......... ...........

Rura spustowa okrągła z blachy stalowej OC 
malowana proszkowo ø 12 cm

metr 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00270 ......... ...........
S ............ ..............

 

2 150 MAT 1568275 STB
Kolanko do rury spustowej z blachy stalowej OC malowanej proszkowo ø 12 cm szt 4,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kolanko do rury spustowej z blachy stalowej OC 
malowanej proszkowo ø 12 cm

szt 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2 160 MAT 1568275 STB
Kolanko-wylewka do rury spustowej z blachy stalowej OC malowanej 
proszkowo ø 12 cm szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kolanko-wylewka do rury spustowej z blachy 
stalowej OC malowanej proszkowo ø 12 cm

szt 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

2 170 KNR  202-05-21-01-00 STB
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej OC malowanej proszkowo 
w rozwinięciu do 25 cm m² 19,313

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,24581 ......... ...........
R ............ ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02500 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy stalowej OC 
malowanej proszkowo

kg 4,86000 ......... ...........

Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 180 KNR  403-07-02-07-00 STB
Wymiana wsporników instalacji odgromowej klejonych na lepik na dachu 
płaskim - demontaż i ponowny montaż wsporników ( z demontażu ) szt 54,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13650 ......... ...........
R ............ ..............

 

2 190 KNR  403-07-06-01-01 STB
Wymiana pręta instalacji odgromowej o przekroju przewodu do 200 mm² na 
dachu płaskim - demontaż i ponowny montaż pręta ( z demontażu ) metr 54,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17850 ......... ...........
R ............ ..............

 

Razem  2 Dachy - wykonanie nowego pokrycia z papy
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  248-00-100 ..............


